

D. Návrh zmluvy

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO)

(ďalej v texte len „Zmluva“)

Článok I.

ZMLUVNÉ STRANY

1. Názov organizácie: Obec Slovenská Kajňa
Sídlo organizácie: Slovenská Kajňa 4, 094 02 Slovenská Kajňa
Štatutárny orgán: Lenka Hierzer Štiber, starosta
IČO: 00332852
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu: SK18 0200 0000 0016 4582 0254
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných: Bc. Lenka Hierzer Štiber
b) technických: _____

(ďalej len "Objednávateľ")

Názov: Klima - Therm Prešov, s.r.o.
Sídlo: Buclovany 49, 086 43 Buclovany
Štatutárny orgán: Ing. Martin Bindas
Zapísaná v: obchodnom registri okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 28818/P
IČO: 47424532
DIČ: 2023873269
IČ DPH: SK2023873269
Bankové spojenie: SK6175000000004018900232
Číslo účtu: 4018900232 /7500
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných: Ing. Martin Bindas
b) technických: Ing. Martin Bindas Číslo telefónu: +421 948 196 971 Číslo faxu:
Email: info@klimatherm.sk

(ďalej len "Zhotoviteľ")

Článok II.
PREAMBULA

- 2.1 Zhotoviteľ berie na vedomie, že plnenia, ktoré poskytuje na základe tejto Zmluvy (ďalej len „Projekt“) sú financované spoločne z európskych a štrukturálnych investičných fondov (ďalej len EŠIF) prostredníctvom operačného programu Kvalita životného prostredia (ďalej len „Program“), a vlastných zdrojov Objednávateľa.
- 2.2 Vzhľadom na charakter financovania realizácie tejto Zmluvy, Zmluvné strany vyhlasujú, že budú spoločne koordinovať postup a poskytovať si požadovanú súčinnosť pri realizácii Projektu.

Článok III.
PREDMET ZMLUVY

- 3.1.1 Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto Zmluvy je zmena zdroja vykurovania na ZŠ Slovenská Kajňa s využitím aerotermálnej energie. Predmet zmluvy je špecifikovaný v Prílohe č. 1. tejto Zmluvy tvoriacej neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy (ďalej len „Dielo“).
- 3.1.2 Dielo bude realizované v súlade s prílohami č. 1, č. 2, a č. 3 tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa predmet Zmluvy podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a to v množstve a cenách uvedených v tejto Zmluve, a to najmä:
- podľa technickej špecifikácie
 - podľa časového harmonogramu;
 - podľa oceneného výkazu výmer;
 - podľa svojej ponuky predloženej vo verejnej súťaži, na základe ktorej bol vybraný ako Zhotoviteľ predmetu Zmluvy.
- 3.2 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii, a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii Projektu potrebné, a že doklady a dokumenty ním poskytnuté k Projektu boli vyhotovené v súlade s úplným oboznámením sa s Projektom a boli vyhotovené úplne a kompletne a Zhotoviteľ do nich zahrnul všetky práce a náklady, ktoré by mu mohli v súvislosti s realizáciou Projektu, resp. Diela vzniknúť.
- 3.3 Uzavretím tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri realizácii predmetu Zmluvy v súlade s nižšie uvedenými podmienkami pričom sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Článok IV.
KVALITA PREDMETU ZMLUVY

- 4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy bez väd a nedostatkov brániacich jeho riadnemu používaniu.
- 4.2. Pri realizácii Diela postupuje Zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskej únie a slovenskými technickými normami, v súlade s projektovou dokumentáciou a je viazaný prípadnými pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ pri realizácii Diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použije materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 314/2004 Z. z. o stavebných výrobkoch, technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe podľa vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb, Opatrenia MZ SR z 16. januára 2018 č. 02055-2017-OL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno - technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov a ďalších súvisiacich predpisov podľa platnej legislatívy SR.
- 4.3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil so všetkými podkladmi uvedenými v bode 3.2 tejto Zmluvy, ktoré mu boli Objednávateľom poskytnuté, ako aj so skutkovým stavom priestorov, ktorých sa realizácia Diela týka.
- 4.4. Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že poskytnuté podklady považuje za úplné a dostatočné na ocenenie a realizáciu kompletného Diela.
- 4.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo, s odbornou starostlivosťou, v súlade s technickými a hygienickými normami a podmienkami stanovenými touto Zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Článok V.

CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1. Zmluvné strany sa dohodli v zmysle 53 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov na cene za celý predmet Zmluvy:

Spolu bez DPH	198 921,33 - eur
DPH 20%	39 784,27 - eur
Spolu	238 705,60 - eur

Slovom Dvestotridsaťosemtisíc sedemstopäť Eur a šesťdesiat Centov

Ceny budú vyčíslené v Eurách a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.

Neplatca DPH uvedie svoju ponukovú cenu do položky Cena celkom, zvyšné riadky nevyplní.

- 5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný do 10 dní od podpisu tejto Zmluvy na základe vyzvania Objednávateľom
1. vinkulovať na bankovom účte Objednávateľa finančné prostriedky alebo poskytnúť bankovú záruku v prospech Objednávateľa, pričom jediná podmienka čerpania bankovej záruky bude žiadosť Objednávateľa, a to vo výške 10 % z ceny za Dielo (bez DPH), alebo
 2. zložiť na účet Objednávateľa sumu vo výške 10 % z ceny za Dielo (bez DPH) ako výkonovú záruku.

Nezloženie výkonovej záruky bude považované za odmietnutie uzatvorenia Zmluvy zo strany Zhotoviteľa.

- 5.3 V prípade, ak Zhotoviteľ odstráni všetky vady, nedorobky a nedostatky v lehotách stanovených v odovzdávacom a preberacom protokole Diela, resp. v protokolov o odovzdaní časti Diela, bude mu výkonová záruka vo výške 10 % z celkovej Ceny za Dielo (bez DPH) uvoľnená, na základe jeho písomnej žiadosti, ktorej neoddeliteľnou prílohou je protokol o odstránení väd a nedorobkov podpísaný oboma Zmluvnými stranami. V prípade, ak Zhotoviteľ vady neodstráni, zabezpečí ich odstránenie Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený pohľadávku, ktorá mu vznikla z titulu odstránenia väd na náklady Zhotoviteľa, jednostranne započítať s výkonovou zárukou. V prípade započítania bude Zhotoviteľovi vrátená výkonová záruka, znížená o sumu pohľadávky Objednávateľa s titulu odstránenia väd.
- 5.4 Daň z pridanej hodnoty bude účtovaná Zhotoviteľom vo výške určenej príslušným právnym predpisom v dobe zdaniteľného plnenia.
- 5.5 Jednotlivé časti Ceny za Dielo sú určené v prílohe č. 1 tejto Zmluvy. Zmluvné strany výslovne uvádzajú, že Cena za Dielo je úplná a záväzná a k jej zmene môže dôjsť výlučne na základe písomných dodatkov k tejto Zmluve, a to výlučne postupom, ktorý je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
- 5.6 Vyššie uvedená Cena za Dielo zahrňuje všetky náklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, k vyskúšaniu a odovzdaniu Diela do užívania vrátane vedľajších nákladov na zriadenie a odstránenie zariadenia staveniska, pomocných konštrukcií (lešenia a pod.), dopravných nákladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skládky, poistného, vykonania predpísaných skúšok, zabezpečenie bezpečnosti a poriadku na stavbe a príslušných používaných komunikáciách, odvozu stavebných odpadov, ako aj náklady na vodné, stočné, elektrickú energiu a pod.

- 5.7 Objednávateľ sa zaväzuje po dobu platnosti tejto Zmluvy včas zaplatiť Cenu za Dielo, resp. jej jednotlivé časti, ktorá je vypočítaná v súlade so Zmluvou.
- 5.8 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa meniť obsah a rozsah dodávaných prác, než ako sú uvedené v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy.
- 5.9 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ bude fakturovať cenu dodávok a prác štvrťročne a po ukončení a protokolárnom odovzdaní diela Objednávateľovi a to na základe súpisu dodávok a vykonaných prác schváleného stavebným dozorom. Prílohou faktúry budú podrobné súpisy dodaných tovarov a vykonaných služieb za fakturované obdobie dokumentujúce plnenie Dodávateľa a odsúhlasené stavebným dozorom. Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi tri originály príslušnej faktúry a zaväzuje sa na požiadanie Objednávateľa vystaviť v odôvodnených prípadoch ďalšie originály dotknutej faktúry.
- 5.10 Faktúra je splatná v zmysle § 340b ods. 1 Obchodného zákonníka v platnom znení do 30 dní od jej doručenia Objednávateľovi. Lehota splatnosti začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola faktúra preukázateľne doručená Objednávateľovi. Cena bude uhradená na účet Zhotoviteľa uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy. Lehota splatnosti faktúr bola stanovená primerane k právam a povinnostiam oboch zmluvných strán a s prihliadnutím na spôsob financovania predmetu zmluvy z európskych štrukturálnych a investičných fondov.
- 5.11 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení. Ďalej sa Zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude obsahovať aj údaje, ktoré nie sú uvedené v zákone o DPH, a to:
- a) číslo Zmluvy,
 - b) termín splatnosti faktúry,
 - c) forma úhrady,
 - d) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať,
 - e) meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry,
 - f) prílohou každého vyhotovenia faktúry bude dodací list — súpis dodaných prác za fakturované obdobie s vyznačením jednotkovej ceny za fakturovanú položku počet jednotiek, celková cena, odsúhlasený stavebným dozorom a fotodokumentácia fakturovaných stavebných prác a dodávok. Za odsúhlasený súpis prác a dodávok sa považuje taký súpis, ktorý je na každej strane označený pečiatkou a podpisom Zhotoviteľa, stavebného dozoru a Objednávateľa.
 - g) ITMS kód projektu, názov projektu,
 - h) Prílohou faktúry musí byť súpis vykonaných dodávok a prác vo formáte MS Excel.

V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na opravu a prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný faktúru (daňový doklad) podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. Po dobu opravy t.j. prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry nie je Objednávateľ v omeškaní s jej úhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktúry začne plynúť odo dňa jej doručenia Objednávateľovi podľa ods. 5.10 tohto článku Zmluvy.

- 5.12 Práce, ktoré Zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez písomného príkazu Objednávateľa alebo odchylné od projektovej dokumentácie bez písomného príkazu Objednávateľa a dojednaných zmluvných podmienok, Objednávateľ neuhradí. Ak Zhotoviteľ vykoná práce bez písomného príkazu Objednávateľa alebo odchylné od projektovej dokumentácie a dojednaných zmluvných podmienok na výzvu Objednávateľa ich Zhotoviteľ na vlastné náklady odstráni. V prípade, že ich na výzvu Objednávateľa neodstráni, urobí tak Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa.

Článok VI. ČAS PLNENIA

- 6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy v časovom harmonograme, ktorý bude obojstranne odsúhlasený a podpísaný pri podpise Zmluvy. Tento harmonogram bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť Zmluvy ako súčasť Prílohy č. 3 k tejto Zmluve. Nedodržanie harmonogramu bude považované za podstatné porušenie Zmluvy. Doba realizácie Diela je: 119 dní od odovzdania staveniska zhotoviteľovi.
- 6.2. Dodržiavanie termínov podľa bodu 6.1 tohto článku Zmluvy je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením Objednávateľa (poskytnutím súčinnosti Objednávateľa) dohodnutým v tejto Zmluve.
- 6.3. V prípade, že Zhotoviteľ mešká s poskytnutím plnení podľa tejto Zmluvy z dôvodov nie na strane Objednávateľa, resp. nie z dôvodov vyššej moci, má Objednávateľ právo žiadať náhradu škody, pričom Zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí Zhotoviteľovi primeraný, dodatočný čas plnenia Zmluvy a vyhlási, že po prípadnom bezvýslednom uplynutí tejto lehoty uplatní sankcie a odstúpi od Zmluvy.
- 6.4. Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v prípade vyššej moci (vojna, povodeň, zemetrasenie, výbuch, teroristický útok a pod.), ktorá by mohla ohroziť kvalitu prác alebo prekážky, ktoré nastali nezávisle od jeho vôle a bráni splneniu jeho povinnosti a ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zhotoviteľ túto prekážku odvrátil, alebo predpokladal, a ktorú by v čase uzavretia Zmluvy Zhotoviteľ predvídal. Zhotoviteľ nie je v omeškaní ani v prípade, ak do priebehu vykonávania Diela zasiahne svojim rozhodnutím orgán štátnej správy. Práce je Zhotoviteľ oprávnený prerušiť len na

nevyhnutne nutnú dobu. Tieto skutočnosti potvrdzuje stavebný dozor Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku.

- 6.5. Primeranú dobu, kedy bola práca Zhotoviteľom prerušená z dôvodov podľa predchádzajúceho bodu Zmluvy, je Zhotoviteľ oprávnený uplatniť právo na predĺženie termínu dokončenia Diela. Prerušenie výkonu Diela je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Objednávateľovi a súčasne oznámiť predpokladaný rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnením. Ak by takáto prekážka spôsobila prerušenie plnenia Zmluvných záväzkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnú na iných opatreniach, príp. na iných postupoch ďalšej realizácie Zmluvy. Obdobný nárok má Zhotoviteľ v prípade, kedy došlo k oneskoreniu práce z dôvodu na strane Objednávateľa. Návrh, prípadné zmluvné úpravy predloží Zhotoviteľ najneskôr do päť dní, odkedy odpadli dôvody prerušenia.
- 6.6. V prípade, ak Objednávateľ rozhodne o prerušení prác z titulu vadného, technicky chybného alebo Zmluve nezodpovedajúceho plnenia zo strany Zhotoviteľa, nárok na predĺženie termínu dokončenia Diela Zhotoviteľovi nevzniká.
- 6.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že úpravu lehoty plnenia bude uplatňovať len v prípade, že z dôvodov vyššie uvedených nebude technicky možné Dielo, prípadne časť Diela dokončiť za dohodnutých podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že i v takýchto prípadoch vyvinie maximálne úsilie k dodržaniu pôvodnej lehoty pre dokončenie Diela.
- 6.8. Omeškanie Zhotoviteľa vzniknuté z dôvodu omeškania subdodávateľa Zhotoviteľa alebo tretej strany, ktorú použil na zhotovenie Diela sa považuje za omeškanie Zhotoviteľa.
- 6.9. Objednávateľ má právo písomne vyzvať Zhotoviteľa na prerušenie zhotovenia Diela. Objednávateľ má právo vyzvať zhotoviteľa na prerušenie zhotovenia diela len z dôvodov vyššej moci, výkonu úradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom prípade v záujme predchádzania vzniku škôd na zdraví a majetku. V prípade prerušenia zhotovenia Diela na základe výzvy Objednávateľa sa doba zhotovenia Diela automaticky predlžuje o dobu prerušenia zhotovenia Diela. V prípade prerušenia zhotovenia Diela je Zhotoviteľ povinný vykonať len práce, ktoré zabránia vzniku škody na doposiaľ zhotovenom Diele a je povinný Objednávateľa upozorniť na vznik hroziacej škody alebo poškodenia Diela. Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za Dielo za všetky práce vykonané ku dňu prerušenia zhotovenia Diela.

Článok VII.

MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

- 7.1 Miesto plnenia predmetu Zmluvy: ZŠ Slovenská Kajňa, Slovenská Kajňa 54, 094 02 Slovenská Kajňa.

Článok VIII.

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN, ZMLUVNÉ POKUTY

8.1 Práva a povinnosti Objednávateľa

- a) Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy v každom stupni jeho realizácie. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadnou realizáciou predmetu Zmluvy a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej, písomne Zmluvnými stranami odsúhlasenej dobe, nesplní svoju povinnosť, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.
- b) Plánované kontroly budú vykonávané minimálne jedenkrát za 14 dní a pred plánovaným vystavením faktúry zo strany Zhotoviteľa. Kontroly organizuje stavebný dozor Objednávateľa na základe výzvy niektorej Zmluvnej strany, alebo na základe časového plánu vopred dohodnutého Zmluvnými stranami.
- c) Objednávateľ je povinný uhradiť cenu dohodnutú v čl.V., bod 5.1.

8.2 Práva a povinnosti Zhotoviteľa

- a) Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na zabezpečenie predmetu Zmluvy.
- b) Zhotoviteľ je povinný uviesť zoznam svojich subdodávateľov spolu s predmetom subdodávky a podielom na celkovej realizácii Diela v Prílohe č.4 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. Oznámenie o zmene subdodávateľa písomne predkladá Zhotoviteľ Objednávateľovi minimálne 5 pracovných dní pred plánovaným dátumom zmeny subdodávateľa. Zhotoviteľ je v súlade s 541 ZVO povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na celkovej realizácii Diela. Tieto informácie uvádza Zhotoviteľ v Prílohe č.4 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný požadovať od subdodávateľov poskytovanie aktuálnych údajov podľa predchádzajúcej vety a je povinný bezodkladne poskytovať aktualizované údaje Objednávateľovi. Ak Zhotoviteľ hodlá zmeniť subdodávateľa počas trvania Zmluvy, je povinný spolu s oznámením o zmene subdodávateľa poskytnúť Objednávateľovi všetky údaje podľa tohto odstavca a doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky.

Zhotoviteľ je povinný plniť všetky povinnosti podľa zákona o verejnom obstarávaní a iných súvisiacich právnych predpisov (o.i. zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), najmä i. prostredníctvom oprávnenej osoby viesť a udržiavať svoj aktuálny záznam v registri partnerov verejného sektora, ii. zabezpečiť splnenie povinnosti podľa písm. i) u každého subdodávateľa a navrhovaného subdodávateľa, ktorý vie alebo má vedieť, že ním poskytované plnenia súvisia s plnením predmetu tejto zmluvy, iii. oznamovať Objednávateľovi aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu podľa zákona o verejnom obstarávaní, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na plnení predmetu zmluvy, iv. zabezpečiť, aby subdodávatelia spĺňali podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky; nový subdodávateľ musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať služby, resp. vykonávať stavebné práce v rozsahu predmetu subdodávky.

- c) Zhotoviteľ je povinný pred podpisom zmluvy uzavrieť a udržiavať v platnosti po celú dobu vykonávania Diela poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na živote, zdraví a majetku Objednávateľa a tretích osôb, ktorá bude spôsobená prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľa, minimálne vo výške Ceny za Dielo. Poistná zmluva, resp. jej overená fotokópia bude tvoriť neoddeliteľnú Prílohu č. 5 tejto Zmluvy;
- d) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci, pracovníci alebo subdodávatelia a ich zamestnanci alebo pracovníci dodržiavali zákaz požívania alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok a aby pod ich vplyvom nevykonávali práce podľa tejto Zmluvy. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za závažné porušenie Zmluvy;
- e) Zhotoviteľ je povinný udržiavať čistotu v priestoroch Objednávateľa; likvidovať odpady v súlade s príslušnými právnymi predpismi;
- f) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci ako aj pracovníci jeho subdodávateľov dodržiavali zásady hygieny;
- g) Zhotoviteľ je povinný najmenej tri dni vopred informovať Objednávateľa o tom, že vykonané práce budú zakryté a aby v prípade záujmu vykonal kontrolu týchto vykonaných prác, ktoré boli zakryté. Pri porušení tejto povinnosti je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené;
- h) Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri zabezpečovaní prác spojených s výkonom Diela v rozsahu

ustanovenom zákonom NR SR č. 124/2006 O bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a splnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a ďalšími osobitnými predpismi;

- i) Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vrátane zabezpečenia informácií, vzdelávania a organizácie práce pre svojich zamestnancov na pracovisku, kde práce vykonáva,
- j) Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti len zamestnancami, ktorí splňajú predpoklady na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
- k) Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti s vyšším rizikom, pri ktorých môže vzniknúť závažné poškodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorých častejšie vzniká poškodenie ich zdravia, môže zamestnanec Zhotoviteľa len na základe platného preukazu, osvedčenia alebo dokladu. Zhotoviteľ je povinný odbornú spôsobilosť potrebnú na výkon práce preukázať príslušnou dokumentáciou;
- l) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci používali pracovné prostriedky, na ktoré sú vykonávané pravidelné kontroly alebo skúšky oprávnenou osobou;
- m) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarimi určené zákonom MV SR č. 314/2001 O ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ak také činnosti vykonáva;
- n) Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať predmet Zmluvy jeho riadnym a úplným dokončením a riadnym splnením všetkých záväzkov Zhotoviteľa v súlade s touto Zmluvou a odovzdaním predmetu Zmluvy Objednávateľovi. Zhotoviteľ protokolárne odovzdá práce bez väd a nedorobkov Objednávateľovi a Objednávateľ je povinný ukončené práce prevziať.
- o) Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetok odpad vzniknutý v súvislosti s realizáciou predmetu Zmluvy a naložiť s ním v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na mieste vykonávania prác a je povinný na vlastné náklady denne odstraňovať odpad a nečistotu spôsobenú jeho činnosťou. Pri realizácii prác musí zabezpečiť pracovisko tak, aby nedochádzalo k znečisteniu okolitých priestorov.

8.3 Každá Zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhú Zmluvnú stranu o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy.

8.4 Každá Zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú Zmluvnú stranu s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.

8.5 Ak Zhotoviteľ neposkytne Objednávateľovi výkonovú záruku podľa bodu 5.2 považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy.

8.6 Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípadoch vyššej moci, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci všeobecne známe.

Článok IX.

STAVEBNÝ DOZOR A STAVEBNÝ DENNÍK

9.1 Objednávateľ poveril na Diele vykonávaním funkcie stavebného dozoru:

9.2 Stavebný dozor Objednávateľa bude osobne a systematicky sledovať postup prác, ich kvalitu a vykonávať zápisy v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný mu toto denne umožniť. Tým Objednávateľ nepreberá v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“) zodpovednosť za riadne prevedenie Diela, ktoré prináleží Zhotoviteľovi.

9.3 Zhotoviteľ poveril vykonávaním funkcie hlavného stavbyvedúceho zodpovedného za prevedenie Diela v súlade so znením tejto Zmluvy: Ing. Stanislav Matta, osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre činnosť stavbyvedúceho č.: 05161

9.4 Stavbyvedúci alebo jeho zástupca ako zodpovedná osoba Zhotoviteľa musí byť na stavbe, resp. mieste výkonu Diela neustále prítomný. Zhotoviteľ musí mať na stavenisku neustále zodpovednú osobu, ktorá zodpovedá za kontrolu práce, je povinná informovať Objednávateľa, resp. jeho zástupcov o všetkých zmenách, nezrovnalostiach, odchýlkach, pokiaľ k nim prišlo, v priebehu vykonávania prác.

9.5 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o priebehu stavebných a iných prác riadne po celú dobu plnenia záväzkov v stavebnom denníku tak, ako to ukladá Stavebný zákon, vyhláška Ministerstva životného prostredia číslo 453/2000 Z. z. a pokyny stavebného dozoru predložené stavebným dozorom pri preberaní staveniska, a to

výhradne v slovenskom jazyku. Stavebný dozor Objednávateľa je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko do troch pracovných dní odo dňa zápisu, ak to vyžaduje povaha záznamu v stavebnom denníku. V prípade, že Zhotoviteľ považuje riešenie takejto veci za bezodkladné, je povinný túto skutočnosť v zázname uviesť a bezodkladne o tejto skutočnosti informovať stavebný dozor, resp. poverenú osobu Objednávateľa.

9.6 Zhotoviteľ prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ním písomne poverenej osoby, bude do stavebného denníka zapisovať všetky údaje, ktoré sú dôležité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré majú vplyv na plnenie záväzku zo Zmluvy, najmä údaje o stave staveniska a pracoviska, počasia, rozsahu a spôsobe vykonaných prác, nasadenia pracovníkov, strojoch v prípade ich napojenia na energetickú sieť stavby, popr. Objednávateľa, údaje o začatí a ukončení práce či udalostí a prekážok, vzťahujúce sa k stavbe Diela.

Článok X.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

10.1 Celé Dielo sa považuje za skončené po ukončení všetkých prác v zmysle Zmluvy, t. j. po riadnom ukončení Diela, pokiaľ sú tieto práce ukončené riadne v dohodnutom rozsahu.

10.2 Objednávateľ bude Dielo preberať po ukončení celého diela podľa časového harmonogramu. Zhotoviteľ bude informovať písomne alebo zápisom v stavebnom denníku Objednávateľa o pripravenosti Diela na jeho odovzdanie minimálne tri pracovné dni vopred. Následne si Zmluvné strany dohodnú presný termín odovzdania Diela.

10.3 Objednávateľ prevezme dokončené Dielo v súlade s touto Zmluvou podľa časového harmonogramu od Zhotoviteľa písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí Diela, ktorého návrh pripraví Zhotoviteľ. Protokol bude podpísaný písomne poverenými zástupcami Zmluvných strán a stavebným dozorom. Písomné poverenia budú prílohou protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.

10.3.1 Objednávateľ prevezme Dielo len v prípade, že bude zhotovené podľa odovzdaných podkladov, projektovej dokumentácie, záväzných noriem a predpisov tak, aby riadne slúžilo k určenému účelu.

10.3.2 Pripravenosť Diela, na odovzdanie a prevzatie Zhotoviteľ Objednávateľovi oznámi písomne. K oznámeniu Zhotoviteľ pripojí súpis dokumentácie podľa bodu 10.3.3 tohto článku Zmluvy.

10.3.3 Zhotoviteľ je povinný k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu pripraviť na odovzdanie všetky doklady osvedčujúce kvalitu a kompletnosť Diela najmä:

a) Príslušnú kópiu časti Stavebného denníka,

- b) Správy o vykonaní odborných prehliadok, atestov a odborných skúšok — bez Závad,
- c) Výsledky meraní a skúšok platné ku dňu odovzdania Diela, pasporty, revízne knihy alebo iné dokumenty vyhradených technických zariadení,
- d) Doklady o preukázaní zhody výrobkov s technickými špecifikáciami, resp. certifikáty,
- e) Osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov,
- f) Zápisnice o preverení konštrukcií, ktoré boli v priebehu prác zakryté alebo sa stali neprístupnými,
- g) Doklad o spôsobe likvidácie odpadov,
- h) Dokumentácia skutočného vyhotovenia Diela nasledovne tlačene vyhotovenie a jedenkrát v CD/DVD formáte,
- i) Fotodokumentácia realizácie stavby Diela.

10.3.4 Ak Zhotoviteľ nebude mať doklady uvedené v bode 10.3.3, okrem dokladov uvedených v písm. a) , pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovažuje sa Dielo za riadne pripravené k prevzatíu. V danom prípade môže Objednávateľ odprieť prevzatie Diela.

10.3.5 Ak pri odovzdaní a prevzatí Diela budú zistené vady alebo nedorobky, nepovažuje sa Dielo za riadne vykonané a záväzok Zhotoviteľa sa nepovažuje za riadne a včas splnený. Objednávateľ je oprávnený takto ponúknuté Dielo neprevziať.

10.4 Za deň odovzdania alebo deň ukončenia úspešného preberania Diela sa rozumie deň podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.

10.5 Zodpovednosť Zhotoviteľa za eventuálne vady Diela, podliehajúce záruke (článok XI.) nie je odovzdaním Diela dotknutá.

10.6 V dohodnutej lehote sa zástupca Objednávateľa zúčastní prehliadky dokončovaného Diela, pri nej bude posúdená jeho kvalita a úplnosť vykonaných prác a vytipované prípadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstrániť do doby odovzdania Diela, protokolárnou formou. K takejto prehliadke vyzve Zhotoviteľ Objednávateľa aspoň päť dní vopred pred termínom konania prehliadky.

10.7 Odovzdanie Diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia.

10.8 Kompletné Dielo ako celok sa považuje za odovzdané dňom podpisu preberacieho protokolu. Pri tomto preberaní bude odovzdaný aj:

- a. Kompletný stavebný denník;
- b. Dokumentácia potrebná ku kolaudačnému konaniu, prevádzke diela a k uplatňovaniu záruk.

Článok XI.
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU

- 11.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že plnenia predmetu Zmluvy budú poskytnuté v súlade s ustanovením článku III. a budú mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
- 11.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy (Dielo), uvedený v článku III. tejto Zmluvy v súlade s projektovou dokumentáciou a Slovenskými technickými normami alebo európskymi normami, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia a na stavebnú časť zhotoveného diela poskytuje záruku minimálne 60 mesiacov, s výnimkou prác a materiálov, na ktoré bola subdodávateľmi poskytnutá dlhšia záručná doba.
- 11.3. Plnenie má vady ak:
- a) nie je dodané v dohodnutej kvalite,
 - b) vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.
- 11.4. Pre nároky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujúce Obchodného zákonníka.
- 11.5. Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu Diela písomne uplatniť bezodkladne po jej zistení, maximálne do pätnástich pracovných dní, Zhotoviteľ je povinný začať odstraňovať vadu do 8 hodín od jej oznámenia a odstrániť ju najneskôr do 24 hodín od jej telefonického nahlásenia. V prípade závažnej reklamácie ktorej riešenie si vyžaduje viac času Zmluvné strany spíšu do troch pracovných dní zápis, ktorý určí podmienky riešenia reklamácie a ktorý obe strany na znak súhlasu podpíšu. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia, ktorú Objednávateľ zašle Zhotoviteľovi faxom alebo e-mailom a zároveň doplní do 3 pracovných dní doporučenou listovou zásielkou, pričom za deň nahlásenia problému — reklamácie faxom alebo e-mailom pre počítanie a dodržanie lehôt sa považuje deň odoslania faxu alebo e-mailu Objednávateľom Zhotoviteľovi.
- 11.6. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k oznámeniu Objednávateľa o vadách predmetu Zmluvy bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 dní odo dňa jeho doručenia. Za tým účelom sa Zmluvné strany zaväzujú vykonať obhliadku reklamovanej vady a o vykonanej obhliadke spísať písomný protokol podpísaný oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán, v ktorom dohodnú aj termín začatia a ukončenia odstraňovania reklamovaných vád. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas záručnej doby bezplatne odstrániť vady predmetu Zmluvy oznámené mu Objednávateľom, a to v termíne stanovenom v protokole z obhliadky reklamovanej vady. Za tým účelom je Objednávateľ povinný umožniť Zhotoviteľovi vstup do priestorov Objednávateľa.
- 11.7. Záručná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni odovzdania kompletného Diela bez vád, t. j. dňom podpisu preberacieho protokolu poslednej časti Diela, resp. dňom podpisu posledného protokolu o odstránení vád a nedostatkov, ktoré boli

zistené pri preberaní Diela, resp. jeho častí. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva Objednávateľa na odstránenie väd doručením reklamácie.

- 11.8. Vady diela, uvedené v odovzdávacom a preberacom protokole, strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných väd zo strany Objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje za prehliadku diela Objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka.
- 11.9. Ak Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednávateľ má právo ich odstrániť na náklady Zhotoviteľa.
- 11.10. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú Zmluve a požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 11.11. Objednávateľ je povinný umožniť Zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať.
- 11.12. Na výzvu Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný počas doby trvania záručnej doby odstrániť všetky vady a nedostatky Diela, vzájomne odsúhlasené, na svoju zodpovednosť a náklady, bez ohľadu či už vznikli chybou konštrukcie, prevedením dopravy, montážou alebo použitím nevhodného materiálu, alebo z iného dôvodu, za ktorý Zhotoviteľ zodpovedá.
- 11.13. Zhotoviteľ preberá záväzok odstránenia všetkých vzájomne odsúhlasených väd v záručnej dobe a súčasne sa zaväzuje, že v priebehu vykonávania rôznych prác, súvisiacich s touto Zmluvou, bude realizovať opatrenia zamedzujúce vzniku nekvalitne prevedených prác, alebo poškodení už zrealizovaných prác a to počínajúc kontrolou dodávaných materiálov a výrobkov a ich atestov, kontrolou dodržiavania technologických postupov, vrátane prác a činností svojich prípadných subdodávateľov.
- 11.14. Záručná lehota na reklamovanú časť Diela sa predlžuje o dobu od dňa uplatnenia oprávnenej reklamácie do dňa podpísania protokolu o odstránení vady oboma Zmluvnými stranami.
- 11.15. Pred uplynutím záručnej doby bude na základe výzvy Zhotoviteľa za prítomnosti Zhotoviteľa a Objednávateľa prípadne ich právnych nástupcov vykonané vyhodnotenie garančnej prevádzky a zistení, či boli odstránené doteraz reklamované vady. Konanie zvolá ktorákoľvek zo Zmluvných strán v poslednom mesiaci pred uplynutím lehoty záručnej doby.
- 11.16. Pre zabezpečenie riadnej obsluhy a údržby je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi pokyny k užívaniu a údržbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivých častí. Pokiaľ takéto pokyny nebudú Objednávateľovi odovzdané, nemôže Zhotoviteľ

pri reklamáciách odmietnuť vadu s tým, že vada vznikla nedostatočnou alebo vadnou údržbou alebo obsluhou.

Článok XII.

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

- 12.1. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do výšky vzniknutej škody. Zhotoviteľ vyhlasuje, že si je vedomý financovania realizácie Diela z Európskych štrukturálnych a investičných fondov a vyhlasuje, že berie na vedomie možnú výšku škody, ktorú môže Objednávateľovi spôsobiť porušením svojich povinností.
- 12.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odškodní Objednávateľa v súvislosti s akoukoľvek škodou, ktorá bola Objednávateľovi spôsobená v dôsledku konania alebo opomenutia Zhotoviteľa, vrátane náhrady akýchkoľvek pokút alebo iných sankcií, ktoré boli v dôsledku konania/ opomenutia Zhotoviteľa Objednávateľovi vyrubené.
- 12.3. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktorejkoľvek Zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

Článok XIII.

ZABEZPEČENIE ZÁVÄZKOV

- 13.1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia záväzkov Zhotoviteľa je Objednávateľ oprávnený uplatniť si nižšie uvedené zmluvné pokuty u Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je povinný tieto pokuty Objednávateľovi uhradiť:
- Za nedodržanie termínu dokončenia Diela, zmluvnú pokutu vo výške 0,2% z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každý začatý kalendárny deň omeškania.
 - Za omeškanie s odstránením väd a nedorobkov v termíne uvedenom v dohodách o odstránení reklamovaných väd v záručnej dobe sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1000,00 € za každý deň omeškania Zhotoviteľa až do doby ich skutočného odstránenia.
 - Za nezačatie realizácie stavebných prác alebo opráv (vrátane záručných) v termíne podľa harmonogramu prác zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo za každý začatý kalendárny deň omeškania.
 - Za porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu zmluvnú pokutu vo výške 1% z celkovej Ceny za Dielo za každé porušenie tejto povinnosti. Takéto porušenie bude považované za podstatné porušenie Zmluvy.
 - V prípade zistenia požitia alkoholu, resp. iných omamných látok alebo prácou pod ich vplyvom, v prípade zistenia porušenia zákazu fajčiť v Objektoch Objednávateľa, podľa bodu 8.2 písmeno f) a g) tejto Zmluvy, u pracovníkov

Zhotoviteľa, zmluvnú pokutu vo výške 1000,00€ za každého pracovníka za každé jednotlivé porušenie. Týmto nezaniká nárok Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy.

- V prípade porušenia inej povinnosti podľa tejto Zmluvy, za ktorú nie je určená individuálna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnú pokutu vo výške 200,00€ za každé jednotlivé porušenie, a to aj opakovane.
- V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa týkajúcej sa zmeny subdodávateľov (bod 8.2.b) Zmluvy) alebo bodu 8.2.c) a bodu 8.2. d) sa toto porušenie považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ má právo: – odstúpiť od Zmluvy – má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z celkovej hodnoty diela za každé porušenie povinností uvedených v tomto bode (a to aj opakovane).

13.2. Odstúpenie od Zmluvy neznamena zánik nároku na zmluvnú pokutu alebo na náhradu škody.

13.3. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok Objednávateľa na náhradu škody v zmysle ust. S 373 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov alebo prípadné odstúpenie od Zmluvy.

ČLÁNOK XIV.

ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

14.1. Všetky oficiálne oznámenia medzi Zmluvnými stranami na základe tejto Zmluvy, budú uvedené v liste, podpísanom oprávneným zástupcom Zmluvnej strany, ktorá oznámenie odosiela, alebo faxom (e-mailom), ktorý bude bezprostredne potvrdený zaslaním listu. Všetky oznámenia budú zasielané doporučeným listom s doručenkou, resp. doručené iným preukazným spôsobom, na adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy a na nižšie uvedené zodpovedné osoby:

za Zhotoviteľa:

a) pre riešenie zmluvných a obchodných záležitostí: titul, meno a priezvisko, funkcia: Ing. Martin Bindas Tel: +421 948 196 971
Email: info@klimatherm.sk

b) Za technické riešenie:

titul, meno a priezvisko, funkcia: Ing. Martin
Bindas Tel: +421 948 196 971 Email:
info@klimatherm.sk za Objednávateľa:

a) pre riešenie zmluvných a obchodných záležitostí: titul, meno a priezvisko, funkcia : Bc. Lenka Hierzer Štiber Tel: +421 910 907
392

Email: obecnyurad@slovenskakajna.sk

b) Za technické riešenie:

titul, meno a priezvisko, funkcia :-----

Tel: ----- Email:

- 14.2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto Zmluvy navzájom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa považujú za obchodné tajomstvo podľa § 17 Obchodného zákonníka.
- 14.3. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sa Zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
- 14.4. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.
- 14.5. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy možno uskutočniť len písomne vo forme dodatku(ov) k Zmluve, podpísanými oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie Zmluvy neplatné. Zmena zmluvy sa riadi pravidlami definovanými v zákone o verejnom obstarávaní.
- 14.6. Táto Zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu. Poskytovateľ berie na vedomie povinnosť Objednávateľa na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto Zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto Zmluvy vrátane prílohy v plnom rozsahu.
- 14.7. Zmluva nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom že dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania zo strany Poskytovateľa NFP.
- 14.8. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP na financovanie predmetu zákazky a to

oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/audit a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Článok XV.

TRVANIE ZMLUVY A UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU

- 15.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením záväzkov Zmluvných strán.
- 15.2 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo Zmluvy nastáva dohodou Zmluvných strán v písomnej forme alebo odstúpením od Zmluvy. V prípade akéhokoľvek spôsobu skončenia zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, Objednávateľ vysporiada pohľadávky Zhotoviteľa podľa bodu 15.8 tohto článku Zmluvy.
- 15.3 Od Zmluvy môže ktorákoľvek zo Zmluvných strán odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy. Objednávateľ si takisto vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy a výsledky administratívnej finančnej kontroly Poskytovateľa NFP neumožňujú financovanie výdavkov spojených s plnením tejto zmluvy.
- 15.4 Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje najmä:
- a) preukázané porušenie právnych predpisov SR a EÚ v rámci realizácie predmetu Zmluvy súvisiacich s činnosťou Zmluvných strán,;
 - b) opakované porušenie záväzkov Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy;
 - c) zastavenie realizácie predmetu Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, pričom toto zastavenie realizácie predmetu Zmluvy nie je z dôvodov na strane Objednávateľa;
 - d) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa alebo Objednávateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotoviteľa do likvidácie;
 - e) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti od Zhotoviteľa s vadami (vady v množstve, v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru ako určuje Zmluva, vady v dokladoch potrebných k užívaniu) a s právnymi vadami,
 - f) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti Zhotoviteľom v omeškaní voči časovému harmonogramu podľa Prílohy č. 3 k tejto Zmluve zmysle bodu 6.1 Zmluvy o viac ako 7 dní,
 - g) neposkytnutie výkonovej záruky podľa bodu 5.2. tejto Zmluvy,
 - h) porušenie bodu 8.2. c) Zmluvy,
 - i) iné podstatné porušenie podľa textu Zmluvy
- 15.5 V prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak

strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy.

15.6 Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

15.7 Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem nárokov na náhradu škody, nárokov zmluvné, resp. zákonné sankcie, ktoré sa týkajú konania, resp. opomenutia Zmluvnej strany pred účinnosťou odstúpenia od Zmluvy, resp. po účinnosti pokiaľ ide o povinnosti súvisiace s odvozom odpadov, resp. čistením priestorov Objednávateľa a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstúpenia zrealizované.

15.8 Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy:

- a) časť dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradená Objednávateľom zostáva vlastníctvom Objednávateľa,
- b) Objednávateľ je ďalej povinný uhradiť Zhotoviteľovi cenu tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednávateľom do dňa nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy,
- c) Zhotoviteľ vystaví vyúčtovaciu faktúru do 21 dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy. Pre splatnosť faktúry sa primerane uplatnia ustanovenia Čl. V. tejto Zmluvy.

Článok XVI.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

16.1 Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a EU.

16.2 Zmluva so Zhotoviteľom nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom že dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania zo strany poskytovateľa NFP.

16.3 Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria prílohy

Príloha č. 1 — Technická a cenová špecifikácia predmetu Zmluvy

Príloha č. 2 — Projektová dokumentácia

Príloha č. 3 — Návrh technického riešenia, projektový a časový plán výstavby diela

Príloha č. 4 — Informácie o subdodávateľoch

Príloha č. 5 - Poistná zmluva

16.4 Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z toho tri obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.

16.5 V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú dodatkom k tejto Zmluve nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie ustanovením platným alebo účinným znením, ktoré čo najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do uzavretia takého dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

16.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.

16.7 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Táto zmluva podlieha povinnému zverejňovaniu zmlúv podľa osobitného predpisu.

V Í.Q.(..Ó/.Í.U.', dňa . (O.
a, oogd'

Klima-Therm Prešov, s.r.o.
01000>47424532 iCDPH:SK2023873269

Objednávateľ

11 v Sloo. Kajni, dňa 12.02.2021 07.

Klima-Therm
Klima-Therm
Prešov, s.r.o.
01000>47424532 iCDPH:SK2023873269

Zhotoviteľ

Zhotoviteľ

Príloha číslo 1 — Technická a cenová špecifikácia predmetu Zmluvy

Príloha číslo 2 - Projektová dokumentácia

Príloha číslo 3 - Návrh technického riešenia, projektový a časový plán výstavby diela

Príloha číslo 4 — Informácie o subdodávateľoch

Príloha číslo 5 - Poistná zmluva

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Zmena zdroja vykurovania na ZŠ Slovenská Kajňa s využitím aerotermálnej energie

Objednávateľ Obec Slovenská Kajňa

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval: Ing. Martin Bindas

Dátum: 20.9.19

Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Obj. platné	ZRN	HZS
Zmena zdroja vykurovania na ZŠ Slovenská Kajňa s využitím aerotermálnej energie	198 921,33	39 784,27	238 705,60	0,00	0,00	0,00
SO 01 Hlavný objekt	198 921,33	39 784,27	238 705,60	0,00	0,00	0,00
Vykurovanie	180 439,69	36 087,94	216 527,63	0,00	0,00	0,00
Plynofikácia	1 699,36	339,87	2 039,23	0,00	0,00	0,00
MaR, ELI	16 782,28	3 356,46	20 138,74	0,00	0,00	0,00

Montáž príložného snímača	ks			30,60
Montáž snímača teploty pot				
	ks			5,64
Montáž snímača dakt	ks	I L		2
Škrialiach k' ventilov 24 •	ks			

Montážny materiál

Názov	M. .	Cena M. .	Mnaistvo	Cena celkcn	cbca
Vali č FeZn 8 1m = 0,4k					ZIN s.r.o.
Vasič Fe2nIO 1m O,	2,00	1 40	ZIN s.r.o. a JP 15 EE a l mm	12.37 1237	ZIN s.r.o. SvJka F ún k au ZIN s.r.o.
Svc*ka FeZn waaaSS 2 Skrutk s ũa2kW				0,35	ZIN s.r.o.
SvJka FeZn k SJ OB					o. 76 ZIN s.r.o.
Svdka Fe2n e OB SUP1-2 s	3, 76	7 52	ZIN s.r.o. 12daČré d 16, skldaminát	10.64	ZIN s.r.o.
	BurgrO SvJka	ks	15	33, IS EPM Elektrobečov s.r.o. ks	1523 IS,23 EPM Elektrobečov s.r.o.
CY				6.76	25 Kablo Bratislava
CY 16 -JŽ					35 57 75 Kablo Bratislava
CYKY-O 5					140 Draka Kably, s.r.o.
Kábd CYKY-O 1 5					65 470 Draka Kably, s.r.o.
CYKY-J 3x1,5					172,26 Draka Kably, s r o
CYKY-J 3x2.5					17 1 47 Draka Kably, s r o
CYKY-J 4x1,5	16,72	Draka Kably, s.r.o. Kábe CYKY.J 5x25	40,60	Draka Kably, s.r.o. CY<Y.J 5x4	35 78,05 Draka Kably s.r.o.
Kába dYTY-0				217	WK1
Kábd JYTY.0					WK1
Kábd JYTY.04X1					84 WK1

	dhYm	kočca-n S	3 X 1 mm2, m	výkal	Vi	ICC,23CVAC,			
							70	DEVI ks	DEVI
							4,20		60 ABB
Zásuvka IF4_4	ks	1440	SCANE Sveüdcziarivkové Ér, d FC 3x26*4" kar Et	ks	14400	AMI			00 IES
Rürka e-inŠt &twá						Isl.			41,44 IES
Rürka d-irŠt	20,	síva. vr				Isl.	1,48	28	230,00 KOPOS Kolin
Žrab						Isl.	11 50		KOPOS Kolin
						Isl., 125'SOTlrn	3,65	26	30 sa DK
Kräca 6455-11 p, m2							3,45		Hitti
		- materiá						ks	
Hm02drřa B mm							0.03		TOP KRAFT SK
3M01							21.00		21 oo Schrack Technik
									2 647,54 €

Názov	Cena			
	celk«n			
KS III. a		Cena M.J.	8	176,00
		22.00		
mat8iä k v HZS	ks	170,00		

REKAPmn-ÁCIA:

Dodávka DDC:	1 413,76€
--------------	-----------

Periférie DDC:	339,37 €
----------------	----------

Ostatná dodávka:	5 518,78€
------------------	-----------

Služby:	3 928.00 c
---------	------------

Montáže 2144:	2 460,23 €
---------------	------------

Montáže 36-M:	128,20 €
---------------	----------

Montážny materiál:	2 647,94 €
--------------------	------------

HZS:	346,00 €
	346,00 €
Cena spolu bez DPH:	16 782,23 c
Stavba:	
Objekt:	
Diel:	

so 01

ZMENA ZDROJA VYKUROVANIA NA ZŠ SLOV. KAJŇA S VYUŽITÍM AEROTERMÁLNEJ ENERGIE

SO 01 HLAVNÝ OBJEKT

MaR, ELI

Dodávka DDC

Názov			Cena M. .	Množstvo	Cena **	
DOC r	ta EtIE+rrEt	32DI 8AO 32DO			798,00	Domat
Dotykový ovládací terminál 7", 800b	Etterntt		ks	398,00		Domat
Ethernet switch, 5- portový, napájanie	DC		ks	140,00	398,00	TP-Link
Modulárny napájací zdroj pre HT200					140,00	TP-Link
ovládaci terminál 7"						Datacom
Patch	2m.2*	e a switch, 24V DC	ks	61.80		
			ks	532		
					15,9c	
					1 41a76c	

Periférie DDC

Názov			Cena M. .	Množstvo	Cena **	
kaStieplotné čidlo 0-10Vc			ks	12,8c		Domat
V						Domat
pra	IP43		ks	24,6	75,90	Domat
Sta+me	čidoPt1cm 20&-nm. IP65		ks		45,20	Domat
čao naku	nika pre 1F		ks	r23,cc	60	Domat
ovar€ +mka	s plyn, 0-10bar, 0-10V		ks			Domat
			ks			Prematlak
	s rútríNOvwpIExžka_J STN			50E9	50,89	

Ostatná dodávka

Názov		Cena M. .	Množstvo	Cena cel	
(podľa Technickej špecifikácie)	ks	4 156,0c		4 150,00	ATEST -
Rozvádzač RK					Domat
Termostát priestorový do vonk. prostredia, -30÷+60°C, IP65	ks		2	00	Avansa
Záložný zdroj s akumulátorom: 12V DC, 46Ah	ks			436 00	ESBE
El. pohon proporcionálny ARA635, 6Nm,					MAVE
Elektrosové zariadenie pre reguláciu tladi		1E7,cc			MAVE
0-10V AC 24V nadirý, ráale 22C					Tesla
V—					
Elektrická hůkačka 230V 4FE601, IP44 7CC,	ks			23,43	
				90	

TELMAR

5818,78 €

Služb

Názov	M.	Cena M.	p-hožstvo	Cena
<u>živenie softvérovej konfigurácie pods</u> *tovarie sofiv&u Izbice	110 bod "0 bod	22,00 22,00	34	748,00
<u>ottv& a ožive-ie kanu-ikácie</u> s r ottv& WEB		35000 780.00		350,00 780,00
<u>ymplemné skúšky</u> rozpracovanie návodu na obsluhu zaškd		25,00	24	
<u>svižie - odborná prehliadka a skúšky</u> realizácia nmi&ov&dkum&nt&cia			16	35200
3 928,00€				

Montáže

Názov	M.	Cena M.		Cena
<u>šúrka dhybn& uložen& pevne</u> 18,nrm			50	
<u>nika tuha</u> 10mm p.u. PVC <u>sa 6455-11 do</u>		9,32	28	27,44 '30,48
<u>Krá* cov&</u> razvü*a 4mm2				
<u>šadenie hmoždinky do betónu</u>				
<u>šitový žlab kovový pozinkovaný, vr. prísl., 6250mm</u>			20	I".20 , 56
<u>šitový žlab kovový pozinkovaný,</u> isl., 125&>nrm <u>šitový nosná konštrukcia do 5 kj</u> VI	ks			, 00
<u>Jkač&ie</u> k*ia 5x4 Jkaedie tiav&ia k&aa	ks ks		102	397,80
<u>špinač nástenný striedavý do vlnika,</u> rad. 6 <u>špinač špeciálny vr. zapojenia, term</u> termStat				7,30 00
<u>šv</u> v	ks ks	22.02		'g,20
<u>š&svka do vit*â IVI</u> 2P.z				
<u>š&ka h&ka&ka/sveteln& si</u> izX&aa <u>š&v rozv&dz&ac do 200kj</u> j	ks			9,80
<u>š&trick&</u> <u>š&ei</u> <u>š&v, ž&ariv, priem. 3&36W, IP66</u>				
<u>š&zem&ov&acie v&adenie na povrchu</u> FeZn	ks	3,53	16	50 08
<u>š&v&orka ekvipotenci&ln&na</u> <u>š&v&orka na potrubie - Bernard.vr. Cu i&ka</u>	ks ks	9.55		55 50
<u>š&zia FeZn [8&bia a s c&saEv&rnm J?10-33</u> š&VT&ka FeZn k	ks ks			
<u>š&v&orka FeZn si</u> SS ovarie <u>š&chrann&é nos&o</u> Cu 4-16 u.	ks		4	60
<u>š&v&orka FeZn</u> <u>š&v&orka FeZn k</u> OB	ks			
<u>š&v&orka FeZn</u> <u>š&v&orka FeZn k</u> OB	ks			
<u>š&v&orka FeZn</u> <u>š&v&orka FeZn k</u> OB	ks		2	19,00
<u>š&v&orka FeZn</u> <u>š&v&orka FeZn k</u> OB			70	394,20
<u>š&v&orka FeZn</u> <u>š&v&orka FeZn k</u> OB	ks		102	270, 20.40
<u>š&v&orka FeZn</u> <u>š&v&orka FeZn k</u> OB		0.20		

Slovakia,
s.r.o.
TUnivolt Deutschland GmbH

Slovakia, s r
o.
Slovakia,
s.r.o.
Slovensko, s.r.o.

ELECTRIC SLOVAKIA, spol. s r.o. s.r.o. - organizačná zložka

ELECTRIC SLOVAKIA spol. s r.o.

Elektrobečov s.r.o.

Odberateľ:

Projektant:

Dodávateľ:

Spracoval:

JKSO:

Dátum:

Elektrobečov s.r.o.

S.r.o.

2 480,23 €

Montáže 36.M				
Názov		Cena M. .	Množstvo	Cena celková
Príloha Nad				8,00
	ks	530		5,30
Montáž ponorných elektród EP		590		
Montáž snímača teploty exteriérového snímača	ks			

Stavba:Zmena zdroja vykurovania na ZŠ Sovenská Kajňa s využitím aerotermálnej energie
Objekt :SO 01 Hlavný objekt
Časť :Bynofikácia

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

číslo	Popis položky, stavebného diela, prír. a výkazy	ok oštv	tvErná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH
PRÁCE A DODÁVKY PSV						
723 - Vnútorný plynovod						
1	Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 20 - Žebziam Podbrezová	4,000	m	11,20	44,80	20
2	Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 40 - Žebziam Podbrezová	1,000	m	18,56	18,56	20
3	Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 50 - Žebziam Podbrezová	14,000	m	25,65	359,10	20
4	Chránová plyn. potrubia D 76/3.2 - Žebziam Podbrezová	0,500	m	18,56	9,28	20
5	Opr. plyn. potrubia, odvzdušnenie a napustenie potrubia	14,000	m	0,95	13,30	20
6	Opr. plyn. potrubia, navarenie odbočky na potrubie DN 50	1,000	kus	10,70	10,70	20
7	Montáž plyn. armatúr prírub. ostatných typov DN 50	1,000	kus	45,00	45,00	20
8	Ventil vzorkovací rohový G 1/2 PN 4 s vnútorným závitom - Herz	1,000	kus	12,30	12,30	20
9	Krakov. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy K 800 G 1/2 - Arrrex	2,000	kus	7,65	15,30	20
		2,000	kus	9,97	19,94	20
10	Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy K 800 G 3/4 - Arrrex					
11	Kohút guľový priamy G 2 PN 42 do 185 °C phopretokový s gurou vlnitým závit ťažká rada - Hen	1,000	kus	54,78	54,78	20
12	Rohnutý závitový G2", PN6, 1. triedy - ALFA IN	1,000	kus	89,00	89,00	20
13	Kompensátor axiálny na plyn prírubový DN50/16 - SITEF 307/241	1,000	kus	324,80	324,80	20
14	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 2	1,000	kus	7,56	7,56	20
15	Presun plynu do vnút. plynovodu v obj. 0,1 m³ výšky do 6 m	9,822	%		11,79	20
723 - Vnútorný plynovod spolu:		1 036,21			1 036,21	
734 - Armatúry						
16	Montáž kondenzačnej armatúry z oceli - ARMAT SLOVNOA	1,000	kus	4,32	4,32	20
17	Trubka konv. deform. z oceli so spodným prípojom pr. 160 rozsah 0-10 Mpa - Prematb a.s.	1,000	kus	84,65	84,65	20
18	Prírub. s 2 závitmi, kohút čapový M 20x1,5 - AITTEX	1,000	kus	15,32	15,32	20
734 - Armatúry spolu:		104,29			104,29	
767 - Ošetrovanie dophk. kovové stavebné						
19	Montáž atypických stavebných dopln. konštrukcii do 5 kg - H	5,000	kg	3,80	19,00	20
767 - Konštrukcie dophk. kovové stavebné spolu:		19,00			19,00	
783 - Nátery						
20	Nátery obvod. kov. do DN 50mm - PRIMALEX	124,000	m	1,82	225,68	20
21	Nátery obvod. potrubia do DN 50mm dvojit. - PRIMALEX	14,000	m	2,34	32,76	20
783 - Nátery spolu:		258,44			258,44	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:		1 417,940			1 417,94	
PRÁCE A DODÁVKY M						
W8 - Prírub. prevádzkové revízie						
22	Revízia plynovodu	1,000	kus	180,00	180,00	20

23 Ontrobné miestnenia a prístrojové kotle nad 50 kW	1,000 subor	10,00	10,00	20
W8 - Periodická prevádzkové revízie:	190,00		190,00	
270 - hĺbková potrubia (M23 okrem plynovodov)				
24 Priprava pre tesnosti potrubia DN nad 40 do 80	1,000 sada	35,00	35,00	20
25 Skúška tesnosti potrubia DN nad 40 do 80	14,000 m		22,12	20
26 Hĺbková skúška vzduchom 0,6 MPa 50	14,000 m	2,45	34,30	20
270 - %ntáž potrubia (M23 okrem plynovodov) spoh.	91 42		91 42	
PRÁCE A DODÁVKY M spob:	281 42		281,42	
Za rozpočet celkom	1 699,36		1 699,36	

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:
využitím aerotermálnej energie
Objekt :SO OI Hlavný objekt
Časť :Vykurovanie

Spracoval: Ing. Martin Bindas
JKSO:
Dátum:
Stavba: Zmena zdroja
vykurovania na ZŠ
Sovenská Kajňa s

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

por. číslo	Pops položky, stavebného dielu, ren'Esla, výkaz-výmer	tvho±tvo výfłEra	lvEmá jednotka	ednotko cena	Spok.l	DPH
PRÁCE A DODÁVKY HS,'						
1 - ZERNE PRÁCE						
I	Výkop v obmedzenom priestore homine tr. 3 ruã•le	8,000	m3	36,78	294,24	20
2	Vodoro\\,mé premiestnenie výkopku do 500 mhom. tr. 14	8,000	m3		9,60	20
3	Naldadane výkopku tr.14 ru&te	8,000	m3	7,87	62,96	20
I PRÁCE spolu:		366,80			366,80	
2 - ZÁKLADY						
4	Násyp pod zákhdové konštrukde so zhutnenim zo štrkopiesku fr.0-32 ml - Kameňolom Fhtice	4,000	m3	42,30	169,20	20
5	Násyp pod zákkdové konštrukde so zhutnenim zo štrkopiesku fr.0-32 rm - Kameňolom Fintice	4,000	m3	42,30	169,20	20
6	Základové dožy z betónu prostého tr. C25/30 -ZAPA	8,000	m3	98,45	787,60	20
7	ZáMadové pásy z betónu prostého tr. C25/30 -ZAPA	2,000	m3	98,45	196,90	20
8	Výstuž základôšch pásov 10216 - Kovsnol	0,300	t	1 320,00	396,00	20
9	Základové pätky zo železobetónu tr. Cl 6/20 - ZAPA	2,500	rra	87,78	219,45	20
IO	Debnenie základových pätiok zhotovenie	16,000	m2	7,35	117,60	20
2 -ZÁKLADY spolu:		2 055,95			2 055,95	
3 - ZMSLÉA KOBRLLETNÉ KONŠTRUKCIE						
II	Nosný múr hr. do z betonu C8/IO do zabudovaného debnenia zdosák hr. jadra do 20a•n -	2,000	m3	115,00	230,00	20
12	Tvámica nosná betónová debniaca 500x250x250 - Prernac DT25	32,000	kus	1,35	43,20	20
3 - ZVISLÉA KOTLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:		273,20			273,20	
PRÁCE A DODÁW HSV spolu:		2 695,950			2 695,95	
PRÁCE A DODÁVKY PSV						
713 - Izolácie tepelné						
13	tvbntážtep. izolácie terles plôdl rowlýdl 1 x rohož	2,200	m2	5,20	114,4	20
14	Larnebvá rohož zo sklenej viny vydužená armovacou sklotexthou rrtieäou hr. 8 mm, jednostranne kaširovaná s Mníkovou fóiou, brrbda = 0,040 Wl(rrĹK) - Rodwool	2,200	m2	14,89	32,76	20
15	Lepiaca páska tesniaca, syntetid<ý kaučuk, 50rmx 15m x 3WT1- Armacel	3,000	kus	48,31	144,93	20
16	Izolaálá trubica zo symtetidqého kaučuku d.35/35mm (DN25), teplota od -50 °C do +1 ITC tepelná vodfvost lannbda = 0,033W/m.K kondenzát vedený vo vonkajšom prostredí	16,000	m	14,20	227,20	20
17	trubta zo syntetid(ého kaučuku d.60/39mm (DN50), teplota od -50 °C do +1 ITC tepelná vodivost lambda = 0,033W/m.K Izolované potrubie vedené vo vonkajšom priestore	12,000	m	22,87	274,44	20
18	tvbntáž tep. tol. potrubia rúrk. puzdrari s AJ fóiou a A páskou 1 x D do 5 cm	48,000	m		93,60	20
19	tep. izol. potrubia puzdrarri s A fóiou a A páskou lx D do IO an	66,000	m	2,30	151,80	20
20	RJzdro potrubné rezané z rmeráhejWly hr.40m, vmútomý prierrer 42mm, kaširované hiníkovou fóiou ystuzenou skbtexthou rúěžkou, tepbta od 15 °C do 250'C - Rockwool	2,000	m	3,34	6,68	20
21	Puzdro potrubné rezané z rmeráhejhy hr.40rrrn, '.nútomý prierTer 49mm, kaširované hiníkovou fóiou ystuzenou skbtexthou rúěžkou, tepbta od 15 °C do 250 °C - Rockwool	18,000	m	3,99	71,82	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

22	Puzdro potrubné rezané z neriadnej vlny hr.60mm, vnútorný priemer 60mm, kaširované hliníkovou fóiou vystuženou sklenou nerezovou, tepota od 15 °C do 250 °C - Rockwool	50,000 m	10,65	532,50	20
23	Puzdro potrubné rezané z neriadnej vlny hr.60mm, vnútorný priemer 76mm, kaširované hliníkovou fóiou vystuženou sklenou nerezovou, tepota od 15 °C do 250 °C - Rockwool	16,000 m	11,95	191,20	20
24	Presun hmit pre izolácie teplej v objektodn 'Úšky do 6 m	16,266 %	1,87	30,42	20
713 - Izolácie teplej spolu.		1 768,79		1 768,79	
721 - Vnútorná kanalizácia					
25	Rúra vlnová ohybná z ušľachtenej ocele PLT DN 25 (I '3 - Flexira	32,000 m	18,67	597,44	20
26	Koncovka PLT vnútorný závit DN25 x R1/2" - Flexira	4,000 kus	32,45	129,80	20
27	Koncovka PLT vnútorný závit DN25 x R3/4" - Flexira	4,000 kus	34,00	136,00	20
28	Koncovka PLT vnútorný závit DN25 x R1" - Flexira	4,000 kus	33,65	134,60	20
29	Presun hmit pre vnút. kanalizáciu v objektodn výšky do 6 m	9,420 %	0,00	0,00	20
721 - Vnútorná kanalizácia spolu:		997,84		997,84	
722 - Vnútorný vodovod					
30	Potrubie vod. z ocele. rúrok závit. poz. 11353 DN 20 - Žekúrne Podbrezová	36,000 m	11,10	399,60	20
31	Thkované skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	36,000 m		48,96	20
32	Presun hmit pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	4,658 %		7,69	20
722 - Vnútorný vodovod spolu:		456,25		456,25	
731 - Kotelňa					
33	Demontáž kotla ocelového na plyn alebo kvapalné palivo s výkonom do 160kW + rozvody	2,000 súbor	930,00	1 860,00	20
34	Instalácia komína a dymovodu do 150mm	4,000 m	95,00	380,00	20
35	Dymovodový zberač ICS 25 DN200 dBq 5,5m - Jeremias	1,000 súbor	2 380,00	2 380,00	20
36	Dopojenie spotrebičov ICS 25 DN80 s tesnením dĺžka cca 1,0m	5,000 súbor	112,00	560,00	20
37	Komín ICS 25 DN200 9,0m - Jeremias	1,000 súbor	2 648,00	2 648,00	20
38	Instalácia komína a dymovodu do 200mm	20,000 m	105,00	2 100,00	20
39	Nosníkový systém pre nízke zatavenie s T konzolami pre uchytenie kaskády dymovodu, dodávka + montáž - HIL TI	1,000 kus	780,00	780,00	20
40	Presun hmit pre kotolne umiestnené vo Wške do 6 m	67,365 %	5,30	357,03	20
		2,000			20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

2,000

1,000

por. číslo	Pops pobžky, stavebného dElu, ren-Esla, výkaz-výner	Nhožstvo vyrva	lvErná jednotka	ednotko cena	SpohJ	DPH
por. číslo	Pops pobžky, stavebného dielu, rerfEsla, výkaz-šrner	Wožstvo V)'QEra	jednotka	ednotko cena	Spohl	DPH
731 - Kotohe spolu:		11 065,03			11 065,03	
732 - Strojovne						
41	Kbntáž orientačnýdl štítkov	30,000	súbor	2,20	66,00	20
42	Štítok šipka popis - vyrobí KhE-Therm	30,000	kus	4,00	120,00	20
43	rvnttáž expanmej nádoby objem 25ftrov	2,000	súbor	25,00	50,00	20
44	Nádoba-expanmá nádoba thk 3 bary s rrMnbránou 25 1- Refkx	2,000	kus	49,60	99,20	20
45	expanmej nádoby objem 200ftrov	2,000	súbor	65,00	130,00	20
46	E(panmá nádoba s membránou 6 barov, 200 1, R 1 - Reflex	2,000	kus	328,00	656,00	20
47	AutonĚtické dophovacie zariadenie systérn UK, DNI 5 - Reflex AutonĚtické dophovanie uk systému oddefovanie, frer. redukčný ventd, riadiacu jednotku	1,000	kus	1 020,65	1 020,65	20
48	Zrnčkčovade zariadenie vody - Refkx obsahuje. mlčkčovade zanaenie pre prvé phenie a doplňovanie vykurovacej sústavy uzatáráciu armatúru a vzorkovací kohát, regulátor prietoku	1,000	kus	367 0 0	367,00	20
49	Jednorázová náplň, zrnčkčovada armatúra (unčkčovanie), kapada 6000 lx °dH - Refkx	1,000	kus	43,20	43,20	20
50	Sada na rreranie twdosti vody GH - RefEx	1,000	kus	54,54	54,54	20
51	Konzob s páskou KS 8-25 - Reflex	2,000	kus	7,98	15,96	20
52	w 3/4 °Gurový kohút so zaistenímtyp 3/4", DN20 - Reflex bezpečnostný uzáver pre údržbu a demontáž expanznej nádoby s wpúšťaním na strane nádoby,		kus	29,70	59,40	
53	W l" Guľový kohút so zaistenímtyp 1", DN25 - Reflex bezpečnostný uzáver pre údržbu a demontáž expanznej nádoby s vypúšťaním na strane nádoby,		kus	53,43	1 06,86	20
54	Dbtáhy vodorTER pre žutomatické dophovade zariadenie, optidá a akustid(á sonalizáda kapadty jednorázovej náplne (zmčkčovanie), 230V/50Hz- Refbx		kus	365,80	365,80	20
55	Rreguhtor ýstupnej twdosti vody - Refkx	1,000	kus	176,90	176,90	20
56	Jednorázová náplň, artnatúra výš. 514 x priem. 76 m (deminaizácia) kapadta 3000 tx°dH -	1,000	kus	95,40	95,40	20
57	Vodomer pre ±dovanie kapacity demneraizáciej armatúry - Reflex	1,000	kus	203,30	203,30	20
58	nľčč pre hlaw ftra - Refbx	1,000	kus	53,00	53,00	20
59	mtčkčovacieho zariadenia a uvedenie do prevádzky	1 ,000	súbor	363,70	363,70	20
60	Uvedenie do prevádzky automatidčého mčkčovadeho zariadenia	1 ,000	súbor	640,00	640,00	20
61	tvbntáž automatického doplňovadeho zariadenia	1 ,000	súbor	45,00	45,00	20
62	čvbntáž akumlaálej nádoby objem do 1000 ftrrov	1 ,000	súbor	430,00	430,00	20
63	Akumlaälá nádoba vatová z uhlíkovej ocek, 3 bar, objem 1000 1, výš. 2115 x priem 790 rm, revimý otvor - Reflex 9x Rpl 1/2" 3x Rp 1/2" s tepehou izoláciou	1,000	kus	1 480,65	1 480,65	20
64	neutraizačného boxu	1,000	kus	15,00	15,00	20
		1,000	kus			20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

65	box snáphou - NEUTRA N 1,000 ks	398,67	398,67	20				
66	čerpadiel obehových špirál. DN 25	5,000	súbor 4,50	22,50	20			
67	čvbnťáž čerpadiel obehových špirál. DN 40					1,000 súbor	10,90	10,90
						2,000 kus	290,65	581,30
68	Obehové čerpadlo, DN sanje/výtka 25/25, GI 1/2", 2,55 m3/h, Výška 4 5 m príkon PI 3-18 W, U=230V, prúd I = A, PNI O - Gmndfos energetická trieda "A" PNIO bar, 230V							
	funkcia AUTOADAPT							
69	Obehové čerpadlo, DN 25, 3 1 1/2" Q min 9,5 m3/h, vyačná výška m. 6,5 m, J=230V, PN10, -					3,000 kus	895,45	2 686,35
	Grundfos							
	Autoadapt, príkon 9-84W, 230V EEI O.18							
70	Obehové čerpadlo, DN 32, Q núl. 19 m3/h, vyačlá výška mh. 12 m, U=230V, PNIO - Gmndfos					1,000 kus	1 186,41	1 186,41
	Autoadapt							
	Príkon 9-182W, 230V EEI O,18							
71	tvbnťáž tepehého čerpadb komaktného, vonkajšie prevedenie					1,000 kus	6 640,00	6 640,00
72	Tepehé čerpadb - ROBUR zostava RTAYOO-639/4 HT SI bET/NAT CZ CW					1,000 kus		107 000,00
	Tepehý príkon max. 146 kW							
	Tepehý výkon min. 188 kW (praco\mé A7fW50)							
	Uännost spalovania min. 152% (tepelné čerpadlo - pracovné podminky A7fW50)							
	max teplota do vykurovania 65 °C max teplota na prípravu TUV 70 °C							
	StuPen.							
	elektrického krytia IP k5D							
	Rozmery: šírka max 4940 mm. hĺbka max 1245mm, ýška max 1745mm							
	Napojenie 400 V 3N -50 Hz							
	Spotreba pýnu: zem' pýn G20 rmax. 16 m3/h							
	Prevádzková hmotnosť max. 1690 kg							
	Poznámka: Obehové prináme čerpadlá sú so zvýšeným Wtlakom Poznámka: Štvoftubková verzia							
73	DDC - oviadač- ROBUR						2 730,00	2 730,00

2,000

20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

por. číslo	Pops položky, stavebného dielu, rerTESla, výkaz-vjner	výnwa ^{1,000}	lvEmá jednotka	dnotko cena	SpoH	DPH
		1,000				
	Pre tepelné čerpadlo					
74	Komunikační kabel (1*2*20/19AWG+1*,75)100 - ROBUR		kus	990,00	990,00	20
	Pre tepelné čerpadlo					
75	Komunikační GPRS RS232 vrátane napájacieho zdroja a krátke antény - ROBUR Pre tepelné čerpadlo		kus	780,50	780,50	20
76	Převodník RS232 - RS485 pre Komunikátor GPRS- ROBUR	1,000	kus	303,00	303,00	20
	Pre tepelné čerpadlo					
77	Antiňračné podb*ý pre radu RTCF, GAHP - ROBUR	1 ,000	súbor	2 980,00	2 980,00	20
	Pre tepelné čerpadlo					
78	Ser,,Sné sklžby, uvedenie do prevádzky zostavy tepelného čerpadla	1 ,000	súbor	2 230,00	2 230,00	20
79	č,bntáž rozdebače a zberače	1,000	ks	179,38	179,38	20
80	Združený rozdeľovač a ňerač RS KONE MI 20 - vyrobí ama-Therm Plietok-15m3/h, teplota/tlak-1 10 °C/0,61vPa	3,000	m	545,00	1 635,00	20
81	Stojany nastaviteľný pre združený rozdeľovač a zberač RS KONBI KOO-150 výška 420-670mm -	2,000	kus	64,00	128,00	20
82	Presun hnit pre strojovne umiestnené vo výške do 6 m	994,012	%	34	1 331,98	20
732	- Strojovne	spolu:	138 471,55		138 471,55	
733	- Rozvod potrubia					
83	Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných v kotohi, stroj. DN 15 - Žebúrne Podbrezová	1,000	m	11,38	11,38	20
84	Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných v kotohi, stroj. DN 20 - Žebúrne Podbrezová	24,000	m	12,58	301 92	20
85	Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných v kotohi, stroj. DN 25 - Žebúrne Podbrezová	6,000	m	16,87	101 22	20
86	Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných v kotohi, stroj. DN 32 - Žebúrne Podbrezová	2,000	m	22,30	44,60	20
87	Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných v kotohi, stroj. DN 40 - Žebúrne Podbrezová	16,000	m	26,54	424,64	20
88	Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných v kotohi, stroj. DN 50 - Žebúrne Podbrezová	60,000	m	27,89	1 673,40	20
89	Potrubie z rúrok hlad. bezoš.ých nízkotbk. pr. 76/3,2 - Žebúrne Podbrezová	16,000	m	34,90	558,40	20
90	Tbková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 40	48,000	m	0,50	24,00	20
91	Tbková potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 50	60,000	m	0,80	48,00	20
92	Tlaková skúška potrubia z ocel. rúrok hrdkých do pr. 89/3,6	16,000	m		19,20	20
	733 - Rozvod potrubia	»oh.f.:	3 206,76		3 206,76	
734	- Antény					
93	B,bntáž amatérs dvoma prírubami PNI Ta DN 50	4,000	súbor	45,00	180,00	20
94	Korpenzátor gumový pre vykurovanie DN50 PN16 - Armex	4,000	kus	235,00	940,00	20
95	tvbntáž amatér s dvorná prírubami PNI ,6 Ta DN 65	2,000	súbor	49,00	98,00	20
		9,000				20
		1,000	kus			20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

	1,000			
	1,000			
	1,000			
96 Tesnenie prírubové 61x107x4mm DN50 - Krol & Zier CZ s.r.o.	8,000 kus		9,60	20
97 Tesnenie prírubové 76x115x2mm DN65 - & Zbr CZ s.r.o.	4,000 kus		6,24	20
98 K,etika hranná presná 0214018G isovaná 16 - Krol & Zbr CZ s.r.o.	72,000 ks	0,30	21,60	20
99 Podložia oceľová presná 021702 A 17 - Krol & Ziler CZ s.r.o.	72,000 ks	0,05	3,60	20
100 *rutka oceľová 6hranná 021810 16x80 - Krol & ner CZ s.r.o.	72,000 ks	0,33	23,76	20
101 Primby prüarovade s hrdbm PN 1 Wa DN 65 - Armex	4,000 kus	6,20	24,80	20
102 Medzprirubová uzatváradá kbpka, DN 65, PN16, 120 °C -ARW,T SLOVAKIA s.r.o.	2,000 kus	86,00	172,00	20
disk nerez				
103 %ntáž armatúr s jedným zá\ňom G 112	36,000 kus		48,60	20
104 Autontzický plavákový odvzdušňovač CI 12", PNIO, rTEX teplota 120 °C, mosadz- Certhla Fkxvent	11,000 kus	12,56	138,16	20
105 Vypúšťací gurový kohút závitový rmsadmý DN15, PNIO, teplota do 110 °C - Herz	25,000 kus	5,30	132,50	20
106 t'bnťáž arnatúrs závtmi G 112	13,000 kus	2,50	32,50	20
107 Ventigurový na vodu -páka, 112"- Herz	11,000 kus	4,95	54,45	20
108 tv%ntáž armatúr s dvorTE závimí G 3/4	9,000 kus	2,60	23,40	20
109 Ventí guľový na vodu - páka, 3/4" - Herz	3,000 kus	3,28	9,84	20
110 Poistný venti pre UK Ao=176 n•vn2 - tvEbes	2,000 kus	21 45	42,90	20
Otvárací pretlak 300 kPa				
111 *rutkovanie priame mosadzné typ SP603, GI" - 'VAR	kus	5,35	48,15	
112 Spätná klapka - ľahká zžvtová msadmá DN20, PNIO, teplota do 80 °C - Herz		6,43	6,43	
113 zžvtovy rmsadzny DN20, PNIO, teplota do 120 °C - Herz	kus	7,60	7,60	20
114 Wntáž armator s dvoma záRrni G 1	kus	4,59	55,08	20
115 Venti gurofia vodu - páka, 1" -Herz	kus	11,89	47,56	20
116 tvbntáž armatór s dvoma závtmj G 6/4	kus	5,35	181,90	20
117 Venti gurovyna vodu - páka, 1"1/2 -Herz	12,000 kus	26,45	317,40	20
118 Skrutkovanie priame mosadzné typ SP603, Gô/4" - IVAR	9,000 kus	14,34	129,06	20
119 Spatná klapka -rahká zžvtová mosadzná DN40, PNIO, tepbta do 80 °C - Herz	3,000 kus	17,35	52,05	20
120 Fterzâvt0'.Ň msadzn9 DN40, PNIO, teplota do 120 °C - Herz	3,000 kus	19,80	59,40	20
121 Redukda wiótomyhvonkajši závt typ 1581 G, 6/4"-1", PNIO, tmsadzná - IVAR	19,000 kus		141 55	20
122 tvbntáž armator s dvoma G 2	39,000 kus	6,35	247,65	20
123 Venti gurový na vodu - pžka, 2" -Herz	12,000 kus	39,10	469,20	20
124 Spätná klapka - rahkž závitová mosadmá DN50, PNIO, teplota do 80 °C - Herz	3,000 kus	23,45	70,35	20
125 závtovy msadzny DN50, PNIO, teplota do 120 °C - Herz	3,000 kus	30,00	90,00	20
126 Redukda wiótomyvonkaBi Evit typ 1581G, 2 °-5/4", PNIO, rmsadmá - IVAR	2,000 kus	23,56	47,12	20
127 Redukda Wlótomyvonkaŕi Evit typ 1581 G, 2"-6/4 h, PNIO, rmsadzná - IVAR	13,000 kus	11 54	150,02	20
128 Redukda vnótomyvonkajši ivit typ 1581 G, 2 1/2"-2", PNIO, mosadzná - IVAR	2,000 kus	22,13	44,26	20
129 rásadmy separator mkrobulin IG 2" - RefEx do	2,000 kus	803,50	1 607,00	20
vodorovného potrubia				
	9,000			20
	1,000 kus			20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

por. číslo	Pops položky, stavebného dielu, remeša, vyznačenie	počet kusov	jednotková cena	Spolu	DPH
		4,000			
		34,000			
130	Izolácia pre mosadzný separator s rubeľmi a mosadzný odlučovač káblu s rubeľmi s reflexnou fóliou Reflex	4,000 kus	198,00	792,00	20
131	Mosadzný odlučovač káblu s nerezovou IG 2" - Reflex do vodorovného potrubia	2,000 kus	935,56	1 871,12	20
132	Nerezový armatúr s troma závitmi G 1	3,000 kus	6,78	20,34	20
133	Trojcestný zmiešavač závitový, mosadzný, DN25, kv=10m3/h - ESBE Cena bez pohonu	3,000 kus	45,67	137,01	20
134	tvbný armatúr s troma závitmi G 6/4	1,000 kus	6,95	6,95	20
135	Trojcestný zmiešavač závitový, mosadzný, DN40, kv25m3/h - ESBE Cena bez pohonu	1,000 kus	57,43	57,43	20
136	tvbný teplovodný techn. s ochranným púzdom alebo pevným stonkom.	21,000 kus	7,35	154,35	20
137	Termostat G1/2"x150mm, pre teplovodný - Watts	21,000 kus	6,24	131,04	20
138	Termostatický, rozsah 0-120 °C, priemer 63, G1/2", jerný - Watts	21,000 kus	7,80	163,80	20
141	Priehľadný termostatický, kohový čapový K70-1 81-716 M 20x1,5 - Armex	6,000 kus	16,32	97,92	20
142	Priehľadný termostatický, kohový čapový DN 15 - Amzt s.r.o.	6,000 kus	15,34	92,04	20
143	Ostatné termostatické armatúry, návratky s rubeľmi. závitom G 112 - Armat Slovakia s.r.o.	30,000 kus	4,50	135,00	20
144	Termostatický merač teploty	2,000 kus	45,00	90,00	20
145	merač teploty, DN40 (GP), Qn=10m3/h - SONTEX obsahuje kalorimetrický počítač, prietokomer, pár odporových teplovodných, pár nerezových puzdier 84mm na odporové teploměry, dĺžka kábla teplomera 2m	2,000 komp	854,00	1 708,00	20
146	Presun hriat pre armatúry UKv objektov Wsky do 6 m	590,259 %		796,85	20
	734 - Armatúry spolu.	12 449,10		12 449,10	
	767 - Konštrukcie dophk. kovové stavebné				
147	Termostatický opätovanie, puzdom, výška do 1,6 m	17,000 m		30,60	20
148	šetrná poikovaná, štvorcová oko 10,0m, priemeru 1,0m - Betafence	28,000 kus		44,80	20
		1,000 kus			20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Preniad rozpočtových nákladov v EUR										
por. číslo	Pops položky, stavebného dielu, referencie, Výkaz-vfiner				Množstvo, výška	Prírodná jednotka	ednotková cena	Spolu	DPH	
					1,000					
149	Ivntnáž vrät a wätok v opbtení na sthpký ocerový do 6 m2				1,000	kus	8,60	8,60	20	
150	St» pbtový, poikovaný ocel, poplastovaný diž.2,30 m- Betafence * Šška pletiva - 2.00m				12,000	kus	9,45	113,40	20	
151	Väera poikovaný ocel, popbstovaná pre st" plotový diž2,50 m- Betafence				7,000	kus	5,98	41,86	20	
152	Pridlytka na stipl(- Betafence				48,000	kus	0,24	11,52	20	
153	1.'Jdlyt na betónový panel - Betafence						3,67	29,36		
	leformačné	139	Thkomery so spodným pripojom 53312 pr. 100 - Prernatlak a.s.		6,000	kus	68,60	411,60	20	
	ná slučka n	140	Kondenza&lž na prítlarenie stočená PN 250 do 300 °C - Arrnat	s.r.o.		6,000	kus	8,32	49,92	20
154	ánka eco bránka priedlôd 1 m, výš. m- Betafence					kus	98,70	98,70	20	
155	ocefové plotové pružné v rokách, poplastované, Wš.1 50 bal.25 m - Betafence					kus	67,45	67,45	20	
156	Drôt úazací PVC -) r.dr. dr.(m) . l ,5/50 - Betafence • biety,zelený					kus	4,78	4,78	20	
157	Drôt napínací PVC -) r. d r. d				1,000	kus	4,56	4,56	20	
158	r. (m)- 22/50 - Betafence » biehy.zelený atypických stavebných dophk. konštrukcií do IO kg				50,000	kg	4,80	240,00	20	
159	Objírr*a runa ocerová veľkosť 3/4 - WaEaven				20,000	kus	1,34	26,80	20	
160	Objin*a nitka ocerová veľkosťl - Walraven				20,000	kus		31 20	20	
161	Objírr*a rúrka ocerová veľkosť 5/4 - Waraven				20,000	kus	1,67	33,40	20	
162	Objírr*a rúrka ocerová veľkosť 6/4 - Wataven				20,000	kus	1,87	37,40	20	
163	Objíffka rúrka ocerová veľkosť 2 - Walraven				25,000	kus		47,50	20	
164	ObjírrNa rúrka ocerová veľkosť 2 1/2 - Waraven				10,000	kus	2,20	22,00	20	
165	Presun hmit pre kovové stav. dophk. konštr. v objektoch výšky do 6 m				9,825	%	1,35	13,26	20	
	767 - Konštrukcie dophk. kovové stavebné spol:				907,19			907,19		
	783 - Nátery									
166	Nátery symt. kov. potmbia do DN 50mm dvojnás. a záldad. -PR IMAL				108,000	m	2,34	252,72	20	
167	Nátery synt. kov. potrubia do DN 100m dvojnás. a základ. - PRIWLEX				16,000	m	2,78	44,48	20	
	783 - Nátery šolu:				297,20			297,20		
	PRÁCE A DODÁVKY PSV spon:				169 619,710			169 619,71		
	PRÁCE A DODÁVKY M									
	W8 - Pertdické prevádzkové revízie									
					9,000				20	
					1,000	kus			20	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

	1,000			
	12,000			
	4,000			
	34,000			
168 rwbntáž : Prev. revízia tlak. nádob stbých o obsahu do 0,2 m3	2,000 kus	80,00	160,00	20
169 Kontrola urniestnenia a pripoĎnia kotla nad 50 kW	1 ,000 súbor	25,00	25,00	20
W8 - Perbdidé prevádúové revízie 901u:	185,00		185,00	
270 - B.ontáž potrubia (M23 okrem pbmovodov)				
170 Odmasťovanie potmbia 10	20,000 m	0,80	16,00	20
171 Odmasťovanie potrubia 1 5	190,000 m	0,97	1 84,30	20
172 Odmasťovanie potrubia 20	204,000 m		214,20	20
173 Odmasťovanie potrubia 25	131,000 m	1,15	150,65	20
174 Odrnastovanie potrubia 32	134,000 m		171,52	20
175 Odmasťovanie potrubia 40	140,000 m	1,35	189,00	20
176 Odmasťovanie potrubia 50	140,000 m		203,00	20
177 Odrdovanie potrubia 65	52,000 m	1,88	97,76	20
178 Čistenie potrubia prefukovaním abbo prepbďovaním 32	679,000 m	56	1 059,24	20
179 Čistenie potrubia prefukovaním abbo prepbchovaním 40	140,000 m	1,76	246,40	20
180 Čistenie potrubia prefukovaním abbo prepbchovaním 50	140,000 m		277,20	20
181 Čistenie potrubia prefukovaním alebo prepbchovaním 65	52,000 m	2,10	109,20	20
182 Priprava pre skúšku tesnosti potrubia DN do 40	2,000 sada	88,00	176,00	20
183 Priprava pre skúšku tesnosti potrubia DN nad 40 do 80	2,000 sada	95,00	190,00	20
184 Skúška tesnosti potrubia DN do 40	48,000 m	0,35	16,80	20
185 *úška tesnosti potrubia DN nad 40 do 80	76,000 m	0,76	57,76	20
270 - Wntáž potrubia (tvQ3 okrem pbmovodov) *Olu:	3 359,03		3 359,03	
PRÁCE A DODÁ\KYM spolu.	3 544,030		3 544,03	
OSTATNĚ				
OST - hodinové zúäovacie sadŭy				
186 Vykurovada skúška zariadenia	Nh	25,00	1 200,00	
Uvažovaná dvomi praco\míkni po dobu 24 hodin nepretŕte.				
187 Úradná skúška tlakového zariadenia		250,00	500,00	
	1,000 kus			20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

1,000

1,000

1,000

por. číslo	Pops pobžky, stavebného dielu, reťEsla, výkaz- výtner	M-ložstvo VYTE ra	tvErná jednotka	ednotko cena	Spohj	DPH
188	Odbomé zaškoknie obřlhy kotohe		kus	1 480,00	1 480,00	20
189	Šracovanie niestnydl prevádzkových predpisov kotohe		kus	850,00	850,00	20
190	Revízia komína a kaskady dyrnovodu		kus	550,00	550,00	20
	OST - hodinové zúčtovacie sadzby spolu:	4 580,00			4 580,00	
	OSTATNÉ spolu:	4 580,00			4 580,00	
	Za rozpočet celkom	180 439,69			180 439,69	



Klima - Therm Prešov, s.r.o.

Buclovany 49, 086 43 Buclovany

IČO: 47 424 532

IČ DPH: SK2023873269

mob.: +421948196
971

info@klimatherm.sk

www.klimatherm.sk

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 28818F

Obec Slovenská Kajňa
Slovenská Kajňa 4
094 02 Slovenská Kajňa

VEC: Sprievodný list

Nakoľko sa realizácia zákazky „Zmena zdroja vykurovania na ZŠ Slovenská Kajňa s využitím aerotermálnej energie“ posunula na rok 2021, prikladám pre porovnanie pôvodný harmonogram 2020, ktorý sme predložili v rámci svojej ponuky a aktualizovaný harmonogram pre rok 2021.

Počet pracovných dní ostal nezmenený t.j. 83 dní, no vzhľadom k tomu, že sa zmenil počet sviatkov a víkendov celkový počet dní sa zmenil z 119 na 116.

S pozdravom

•••lililldlhp1m

Klima-Therm Prešov, s.r.o.
Buclovany 49, 086 43 Buclovany



tQ47424532 1C DPH:SK2023873269

Ing. Martin Bindas
Zhotoviteľ

Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			
Město																			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Jún 2020	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	

ČASOVÝ PLÁN STAVBY

Zmena zdroja vykurovania na ZŠ Slovenská Kajňa s využí

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

...01D [

「ZO up」

EI		01	6	8

[illegible]

Zoznam kľúčových stavebných materiálov a Wrobkov

	Názov / popis položky	Názov a popis ponúkaného Materiálu / Materiál	Wrobcia / Dodávateľ	Skúšobný protokol / osvedčenie - Príloha
	Lamelová rohož zo sklenej viny vystužená armovacou sklotextilnou mrežkou hr. 8 mm, jednostranne hliníkovou fóliou, λ W/(m.K)	LAROCK 40 ALS	Rockwool	Príloha 1
	Izolačná trubica zo syntetického kaučuku d.35/35mm (DN25), teplota od -50°C do +110°C tepelná vodivosť λ 20,033W/m.K kondenzát vedený vo vonkajšom prostredí	HT/Armaflex	Armacea	Príloha 2
3	Izolačná trubica zo syntetického kaučuku d.60/39mm (DN50), teplota od -50°C do +110°C tepelná vodivosť λ W/m.K 12010vané potrubie vedené vo vonkajšom priestore	Armaflex	ArmaceU	Príloha e. 2
4	Puzdro potrubné z minerálnej viny hr.40mm, vnútorný priemer 42mm, hliníkovou fóliou vystuženou sklotextilnou mrežkou. teplota od 15 °C do 250°C	Rockwool 800	Rockwool	Príloha e. 3
5	Puzdro potrubné rezané z minerálnej viny hr.40mm, vnitrový priemer 49mm, kagircované hliníkovou fóliou vystuženou sklotextilnou mrežkou, teplota od 15 °C do 250°C	Rockwool 800	Rockwool	Príloha e. 3
6	Puzdro potrubné rezané z minerálnej viny hr.60mm, priemer 60mm, kagircované hliníkovou fóliou vystuženou sklotextilnou mrežkou. teplota od 15°C do 250°C	Rockwool 800	Rockwool	Príloha e. 3
7	Puzdro potrubné rezané z minerálnej viny hr.60mm, vnútorný priemer 76mm, kagircované hliníkovou fóliou vystuženou sklotextilnou mrežkou, teplota od 15°C do 250°C s membránou 25 1	Rockwool 800 Reflex NC 25 hr., 3 bar	Rockwool Reflex	Príloha 3 Príloha 4
8 9	Nádoba expanzná nádobu tlak 3 bary Expanzná nádoba s membránou 6 barov, 200 l, pripojenie R	Reflex N 200 Hr., 6 bar	Reflex	Príloha 4
10	Akumulačná nádoba valcová z uhlíkovej ocele, 3 bar, objem 1000 l, 2115 x priemer 790 mm , revízný otvor 9x Rp 1/2" 3x Rp 1/2" s tepelnou izoláciou	Storatherm Heat HF 1000/R C	Reflex	Príloha 5
11	Tepelné čerpadlo Tepelný výkon max. 146 kW Tepelný výkon min. 188 kW (pracovné podmienky A7/W50) Účinnosť spalovania min. 152% (tepelné čerpadlo • pracovné podmienky A7/W50) Stupeň elektrického krytia IP X5D Rozmery: Eirka max 4940 mm, h(bka max 1245mm, WEka max 1745mm Napojenie 400 V 3N -50 HZ Spotreba plynu: zemný plyn G20 max. 16 m3/h Prevádzková hmotnosť max. 1690 kg Poznámka: Obehové primárne čerpadlo sú so v*tlakom Poznámka: Stvortrubková verzia	RTAYOO-639/4 HT SI METINAT CZ CW	Robur	Príloha 6
12	Teplomer axiálny, rozsah 0-120°C, priemer 63, 61/2", jímka 50mm	F+R801 OR 03312-s	Watts Industries Deutschland GmbH PRE-MATLAK. a.	Príloha e. 7 Príloha E. 8
13 14	Tlakomery deformovateľného spodného pripojenia 53312 pr. 100 Fluidikový merač tepla, DN40 (62"), Qn=10m3/h obsahuje: kalorimetrické počítadlo, prietokomer, pár odporových teplomerov, par nerezových puzdier 84mm na odporové teplomery, dĺžka kábla teplomera 2m 160 rozsah 0-10 MPa	Supercal 531, Superstatz 440 03313-s	S. Sontex S. A. PREMATLAK, a.	Príloha 9 Príloha e. 8
15 16	Tlakomer so spodným pripojením pr. Kompenzátor axiálny na plyn pri pripojení DN50/16 307/241	7 150 000	S	Príloha e. 10

Informácie o subdodávateľoch

Názov zákazky: Zmena zdroja vykurovania na ZŠ Slovenská Kajňa s využitím aerotermálnej energie

Názov uchádzača: Klima - Therm Prešov, s.r.o.

Zoznam subdodávateľov:

Názov a identifikačné údaje subdodávateľa (adresa, IČO):	Podiel zákazky v %:	Predmet subdodávky:	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia)
Anton Timko — Begas Kostolná 127, 082 71 Krivany, IČO: 30652910	15	Montážne práce	Anton Timko, Kostolná 127/66, 082 72 Krivany, 15.04.1964
Ondrej Maťaš — Begas Kuková 167, 086 44 Kuková IČO: 34512209	15	Montážne práce	Ondrej Maťaš, Kuková 196, 086 44 Kuková, 18.01.1968
Martin Drobňák TELMAR Záhradná 288/65, 083 01 Jakubovany IČO: 37468448	12	Montážne práce	Martin Drobňák, Záhradná 288/65, 083 01 Jakubovany, 29.10.1978
IVAN-KOM, s.r.o. Fričovce 313, 082 37 Fričovce IČO: 46476181	5	Montážne práce	Ján Ivan, Fričovce 313, 082 37 Fričovce, 18.12.1970

V súlade s ustanovením 541 ods. 1 ZVO verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač vo svojej ponuke uviedol podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok. Dokument obsahujúci tieto informácie sa stane prílohou zmluvy, ktorú verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom.

Zároveň musí každý uchádzačom navrhovaný subdodávateľ spĺňať podmienky účasti stanovené vo Výzve na predkladanie ponúk, ktoré preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má ako subdodávateľ plniť. U subdodávateľa nesmú existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods.6 písm. a) až h) a § 540 ods. 7 ZVO. Doklady a informácie preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúceho osobného postavenia jeho subdodávateľov predkladá uchádzač vo svojej ponuke.

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že v súlade s § 541 ods. 3 ZVO je úspešný uchádzač povinný najneskôr v čase uzatvárania zmluvy s verejným obstarávateľom uviesť v tejto zmluve údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Tieto informácie sa neuvádzajú o dodávateľovi tovaru.

*III illdlltrn

Klima-Therm Prešov, s.r.o.

Buclovany 49, 086 43 Buclovany

O:47 424 532 DPH: SK2023873269

Ing. Martin Bindas

Zhotoviteľ

ČESTNÉ VYHLÁSENIE
O NEULOŽENÍ ZÁKAZU ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

Obchodné meno uchádzača: Anton Timko — Begas

IČO: 30652910 Zastúpený Anton Ttmko

meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: Anton Timko

ako uchádzač, ktorý predložil ponuku do verejného obstarávania na predmet zákazky:

„Zmena zdroja vykurovania na ZŠ Slovenská Kajňa s využitím aerotermálnej energie”

vyhláseného verejným obstarávateľom: Obec Slovenská Kajňa, Slovenská Kajňa 4, 094 02 Slovenská Kajňa, IČO: 00332852 (ďalej len „verejný obstarávateľ”) výzvou na predloženie ponuky 23614 — WYP,

Vestník č. 175/2019 zo dňa 30.08.2019

čestne vyhlasujem, že

spĺňam podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona, a teda nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

V, rešOuC- dňa.....

Podpis

pečiatka

ČESTNÉ VYHLÁSENIE
O NEULOŽENÍ ZÁKAZU ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

Anton TIMKO - BEGAS



Podpis uchádzača, pečiatka

Obchodné meno uchádzača: Ondrej Maťaš — Begas

IČO: 34512209

Zastúpený Ondrej Maťaš

meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: Ondrej Maťaš

ako uchádzač, ktorý predložil ponuku do verejného obstarávania na predmet zákazky:

»Zmena zdroja vykurovania na ZŠ Slovenská Kajňa s využitím aerotermálnej energie»

vyhláseného verejným obstarávateľom: Obec Slovenská Kajňa, Slovenská Kajňa 4, 094 02 Slovenská Kajňa, IČO: 00332852 (ďalej len „verejný obstarávateľ“) výzvou na predloženie ponuky 23614 — WYP,

Vestník č. 175/2019 zo dňa 30.08.2019 čestne

vyhlasujem, že

Podpis

pečiatka

ČESTNÉ VYHLÁSENIE
O NEULOŽENÍ ZÁKAZU ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

spĺňam podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona, a teda nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

v Prešove, dňa 8.7.2021



.....
uchádzača,

Obchodné meno uchádzača: Martin Drobňák TELMAR

IČO: 37468448 Zastúpený Martin Drobňák

meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: Martin Drobňák

ako uchádzač, ktorý predložil ponuku do verejného obstarávania na predmet zákazky:

„Zmena zdroja vykurovania na ZŠ Slovenská Kajňa s využitím aerotermálnej energie“

vyhláseného verejným obstarávateľom: Obec Slovenská Kajňa, Slovenská Kajňa 4, 094 02 Slovenská Kajňa, IČO: 00332852 (ďalej len „verejný obstarávateľ“) výzvou na predloženie ponuky 23614 — WYP,

Vestník č. 175/2019 zo dňa 30.08.2019 čestne vyhlasujem, že

Podpis

pečiatka

**ČESTNÉ VYHLÁSENIE
O NEULOŽENÍ ZÁKAZU ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ**

spĺňam podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona, a teda nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

v Prešove, dňa 8.2.2021



Podpis uchádzača, pečiatka

Obchodné meno uchádzača: IVAN-KOM, s.r.o.

IČO: 46476181

Zastúpený Ján Ivan

meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: Ján Ivan

ako uchádzač, ktorý predložil ponuku do verejného obstarávania na predmet zákazky:

„Zmena zdroja vykurovania no ZŠ Slovenská Kajňa s využitím aerotermálnej energie“

vyhláseného verejným obstarávateľom: Obec Slovenská Kajňa, Slovenská Kajňa 4, 094 02 Slovenská Kajňa, IČO: 00332852 (ďalej len »verejný obstarávateľ“) výzvou na predloženie ponuky 23614 — WYP,
Vestník č. 175/2019 zo dňa 30.08.2019

čestne vyhlasujem, že

Podpis


pečiatka

ČESTNÉ VYHLÁSENIE
O NEULOŽENÍ ZÁKAZU ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

spĺňam podmienky účasti podľa 32 ods. 1 písm. f) zákona, a teda nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

v Prešove 8. R- 'ovl

..., dňa.....



Podpis uchádzaca, pečiatka

Podpis

pečiatka



OBCHODNÝ REGISTER

SlovenskyE | *English

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Prešov

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel: Sro

Vložka číslo: 25316F

Obchodné meno:	IVAN-KOM, s.r.o.	(od: 23.12.2011)
Sídlo:	313 Fričovce 082 37	(Od: 23.12.2011)
IČO:	46 476 181	(od: 23.12.2011)
Deň zápisu:	23.12.2011	(Od: 23.12.2011)
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným	(od: 23.12.2011)
Predmet činnosti:	kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (velkoobchod) prípravné práce k realizácii stavby uskutočňovanie stavieb a ich zmien dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby	(od: 23.12.2011) (od: 23.12.2011) (od: 23.12.2011) (od: 23.12.2011) (od: 23.12.2011) (Od: 23.12.2011) (od: 23.12.2011)
	nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla	(od: 23.12.2011)
	kuriérske služby	(Od: 23.12.2011)
	skladovanie	(od: 23.12.2011)
	ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností	(Od: 23.12.2011)
	poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu	(od: 23.12.2011)
	poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach	(Od: 23.12.2011)
	počítačové služby	(od: 23.12.2011)
	spostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt prenájom hnuteľných vecí administratívne služby činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov vedenie účtovníctva organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí čistiacie a upratovacie služby reklamné a marketingové služby finančný leasing prieskum trhu a verejnej mienky podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom	(od: 23.12.2011) (Od: 23.12.2011) (od: 23.12.2011) (Od: 23.12.2011) (Od: 23.12.2011) (od: 23.12.2011) (od: 23.12.2011) (od: 23.12.2011) (od: 23.12.2011) (od: 23.12.2011) (Od: 23.12.2011) (Od: 23.12.2011) (Od: 23.12.2011)
	Čistenie a kontrola komínov	(od: 23.12.2011)
	preskúšavanie komínov	(od: 23.12.2011) (Od: 23.12.2011) (Od: 23.12.2011) (Od: 23.12.2011)

Spoločníci:	Ján Ivan 313 Fričovce 082 37 Terézia Ivanová 313 Fričovce 082 37	(Od. • 23.12.2011) (Od. • 23.12.2011)
Výška vkladu každého spoločníka:	Ján Ivan Vklad: 2 500 EUR splatené: 2 500 EUR Terézia Ivanová Vklad: 2 500 EUR Splatené: 2 500 EUR	(od. • 23.12.2011) (od. • 23.12.2011)
Štatutárny orgán:	konatelia Ján Ivan 313 Fričovce 082 37 Vznik funkcie: 23.12.2011 Terézia Ivanová 313 Fričovce 082 37 Vznik funkcie: 23.12.2011	(od. • 23.12.2011) (od: 23.12.2011) (od. • 23.12.2011)
Konanie menom spoločnosti:	Konatelia sú oprávnení v mene spoločnosti konať a podpisovať samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.	(od. • 23.12.2011)
Základné imanie:	5 000 EUR Rozsah splatenia: 5 000 EUR	(od. • 23.12.2011)
Dátum aktualizácie údajov:	05.02.2021	
Dátum výpisu:	08.02.2021	

[O obchodnom registri SR](#) | [Návod na používanie ORI](#) | [Naša adresa](#) 
 O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa | Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby
 Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
 Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR

VÝPIS ZO ŽIVNOSTENSKÉHO REGISTRA

Tento výpis má informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony

Úradný úrad Prešov
živnostenského registra: 708-6929

Podnikateľské údaje

Podnikateľské meno

Anton Timko - Begas

30652910

Podnikateľská adresa

08272 Krivany, Kostolná 127/66

Podnikateľská činnosť

1. Výroba, inštalácia a opravy ústred. kúrenia a vetrania

Deň vzniku oprávnenia: 24.02.1992

2. Prípravné práce pre stavbu

Deň vzniku oprávnenia: 24.02.1992

3. Sanitárna inštalácia

Deň vzniku oprávnenia: 24.02.1992

4. Montáž a opravy NTL, STL prípojkok podľa STN 38 6413 a odberných plynových zariadení v budovách podľa STN 38 6441 na zemný plyn

Deň vzniku oprávnenia: 06.03.1998

5. Zváračské práce

Deň vzniku oprávnenia: 06.03.1998

6. Demolácia a zemné práce

Deň vzniku oprávnenia: 06.03.1998

7. Maliarské a natieračské práce

Deň vzniku oprávnenia: 06.03.1998

8. Obchodná činnosť v rozsahu živnosti voľnej

Deň vzniku oprávnenia: 06.03.1998

VÝPIS ZO ŽIVNOSTENSKÉHO REGISTRA

Tento výpis informatívny charakter a je použiteľný pre právne úkony

Obchodné meno
Martin Drcbňík TELNAR

Miesto podnikania
08301 Jakubovany, Záhradné 288/65

Predmety podnikania

1. Montáž a opravy merace' a regulačnej techniky

Deň vzniku oprávnenia: 04.02.2002

2. opravy a údržba elektrických a pre domácnosť

strojov a prístrojov

Deň vzniku oprávnenia : 04.02.2002

3. opravy údržba kance/írskych elektrických strojov a prístuov

Ceň vzniku oprávnenia: 04.02.2002

4. Mälobchcd v rozsahu Vothej Živnosť

Deň vzniku oprávnenia: 04.02.2002

5. sprostredkovanie obchodu. a dopravy

Deň vzniku oprávnenia : 04.02.2002

6. MonU2, oprava a údržba elektckých zariadení v rozsahu:

A B - • b)jektv objektu s bez nebezpečenstvom s nebezoečerstva napätím dc 1000 vrbuť*uvýbuchuV vrátane bleskozvodov
E2 - zariadenie

Deň vzniku oprávnenia: 29.03.2004

7. oprava údržba plynových zariadení v rozsahu: zariadenia na Bh2 - spotrebu plynov sparovaním s výkonom od 5 kW do 50 kW s médiom: zemný plyn

Deň vzniku oprávnenia: 29.03.2004

8. Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom *vnosti

Deň vzniku oprávnenia: 29.03.2004

9. Demolácie. zemné práce a prípravne práce pre stavbu

Deň vzniku oprávnenia: 29.03.2004

20. Montáž sadrokartónu

Deň vzniku oprávnenia: 29.03.2004 11.

Omietskárske práce

Ceň %Qniku oprávnenia: 29.03.2004

22. Maliarske a natieračské

Deň vzniku oprávnenia: 29.03.2004

13. Reklamné a propagačná činnosť

Deň vzniku oprávnenia: 16.03.2005

24. prenájom mteľných Vecí

Deň vzniku oprávnenia: 16.03.2005

15. Výroba rozvádzačov

Vzniku Oprávnenia: 16.03.2005

15. Spracovanie údajov

Deň vzniku oprávnenia: 16.03.2005

17. Zv'račské práce

Deň vzniku oprávnenia: 15.03.2005

28. Prenájom pak,arsa prenájme poskytujú aj iné než základné spojené s prenájomom

19.

oprávnenia: 26.03.2005

Nákladné cestná vykonávaná cestnými vozidlami do celkovej hmotnosti 3.5 t vrátane prípojného vozidla

ými

Deň vzniku oprávnenia: 16.03.2005

20. upratovacie práce

Poskytovanie

- Deň vzniku oprávnenia: 26.03.2005
21. Poradenské služby technickému vybaveniu počítača (hardware)
- Deň vzniku oprávnenia: 16.03.2005
22. Poradenská služba a dodávame programového vybavenia
(software)
- Deň vzniku oprávnenia: 16.03.2005
23. činnosti súvisiace s prevádzkou - počítačov' grafika
tvorba web stránok
- Deň vzniku opavenia: 16.03.2005
24. Inžinierska v stavebníctve mimo vybraných činností
- Deň vzniku oprávnenia : 26.03.2005
- Poskytovanie 25. dátových služieb • internetová "reh
- Deň vzniku oprávnenia: 26.03.2005
26. Ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činností
- Deň vzniku oprávnenia: 16.03.2005
27. Vodoinštalérstvo kúrenárstvo
- Deň vzniku oprávnenia: 27.05.2029
28. služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
- Deň vzniku oprávnenia: 27.05.2029
29. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
- Deň vzniku oprávnenia: 27.05.2019
- X.2.2021

VÝPIS ZO ŽIVNOSTENSKÉHO REGISTRA

Tento výpis má informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony

Úradný úrad Svidník
Živnostenského registra: 712-3477

hrodné meno

Ondrej Maťaš - Begas

34512209

sto podnikania

08644 Kuková 196

mety podnikania

. Montáž a opravy domových plynovodov (na zemný plyn)

Deň vzniku oprávnenia: 01.03.1996

. Demolácia a zemné práce.

Deň vzniku oprávnenia: 01.03.1996

. Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností.

Deň vzniku oprávnenia: 01.03.1996

. Kúrenárske práce.

Deň vzniku oprávnenia: 01.03.1996

. Vodoinštalatérsvo.

Deň vzniku oprávnenia: 01.03.1996

n výpisu: 08.02.2021

Firma & Ochrana

UNIQA

Oblasť

80 300

Zodpovedajúce okienka označte krížikom, údaje vyplňte paličkovým písmom.

Číslo návrhu	ENová poisťná zmluva	Nákladové číslo					
	azmena exist. zmluvy	číslo 7	9	9	3	0	0 8 4

POISTNÍK/ latiteľ oistného		gprávnická osoba EISZČO		Plátca DPH; Ňáno C]nie	
= Názovi Klima - Therm Prešov, s.r.o.		IČO/RČ47 424 532		DIČ 202 3873 269	
Síd102 Buclovany 49		PSČ 086 43		Miesto/štát Buclovany	
Korešp.adresa v SR		PSČ		Miesto	
Register obchodný, živnostenský, iný (uviesť aký) ORSR OS Prešov				Číslo zápisu 28818/P	
Meno a funkcia osoby konajúcej v mene spoločnosti /RČ Ing. Martin Bindas					
Trvalý pobyt Buclovany 49		PSČ 086 43		Miesto/štát Buclovany	
Typ preuk.totož. ÚP		Číslo		Dát.vydaniaž-\ . 05-	
				Vydal orgán/štát	
Tel.číslo 0948 196 971		E-mail in O k/úuQ41tefM . Sk		súhFs s komuni- štátM)rísl.SR	
				Kat.kl. 120	
POISTENÝ (vyplňa sa iba v prípade ak nie je totožný s poisťníkom)		gPrávnická osoba OSZČO		Plátca DPH: Dáno anie	
C Názovi		IČO/RČ		Štħt.prísl.	
Síd102		psč		Kat.kl.	
Korešp.adresa v SR		PSČ		Miesto	
Tel.číslo		E-mail		Číslo účtu	
¹ Ak je poisťník/poistený fyzická osoba uveďte priezvisko, meno, titul				² Ak je poisťník/poistený fyzická osoba uveďte trvalý pobyt	
Doba trvania istenia					
Začiatok poistenia:		03.02.2021		Koniec poistenia:	
		neurčito		Zmena poistenia:	
(Poistenie sa začína, resp. mení nultou hodinou dňa uvedeného ako začiatok, resp. zmena poistenia a končí sa nultou hodinou dňa uvedeného ako koniec poistenia)					
Platenie istného		IBAN 'e štandardn ' medzinárodn formát čísla účtu			
Periodicita platenia XI Ročne aPolročne		Štvrťročne		Číslo účtu poisťníka (v IBAN formáte):	
Spôsob platenia		ETrvalý príkaz = Inkaso apríkaz na úhradu Ā Pošt.poukážka			
Vinkulácia					
V prospech		Druh poistenia			
Predchádzajúce poistenia (bolo poistenému navrhované poistenie vypovedané alebo zamietnuté?) oisťovňa rok číslo oistn zmlu , druh oistenia dôvod ak don' riestornie •e ostaču•úci, do lħte úda•e v známke					
Dáno gnie					
Škodovosť (vznikli v minulosti škody alebo boli vznesené nároky voči poistenému z výkonu činnosti poisťovanej týmto návrhom PZ?) ak áno, uveďte rok a rozsah škody (ak daný priestor nie je postačujúci, doplňte@gjg_v_poznámke)					
Dáno gnie					

Poznámky		
Získateľ (priezvisko, meno) AM Finance, s.r.o.	Identifikačné číslo získateľa 79930084	Kontakt na získateľa (tel. číslo, e-mail) +421905905053 amfinance@amfinance.eu

UNIQA poisťovňa, a.s., Krasovského 15, 851 01 Bratislava, Slovenská republika
Infolinka: (+421) 232 600 100, Web: <http://www.uniqa.sk>, E-mail: poistovna@uniqa.sk,
IČO: 00 653 501, DIČ: 2021096242, IČ DPH: SK702W00471, Obchodný register, Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: sa, vložka číslo: 843/3 číslo účtu IBAN (platba poisťného): SK98 1100 0000 0026 2300 5034, swift kód: TATRSKBX

Číslo návrhu

strana: ZA

81 00079056 Firma & Ochrana

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na živote a zdraví alebo materiálnu škodu

Pre poistenie platia: Všeobecné poisťné podmienky pre zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu - 2021

Štatistický kód: 1 3 0 8 Popis činnosti: stavebný podnik

Riziková trieda: 0 5

Položky predmetu poistenia

Poistná suma Ročné na
poistné rizika

Škoda spôsobená činnosťou poisteného
tretej osobe (všeobecná zodpovednosť)

Škoda vyplývajúca z vlastníctva a prevádzky nehnuteľnosti 02
(hodnota nehnuteľnosti max. 4.000.000,- C), /kl. 051010/

L Škoda vyplývajúca z prevádzky v prenajatých priestoroch* a
škôd spôsobených na prenajatej nehnuteľnosti v rozsahu VPP
03C)a Škoda Spoločenstva vlastníkov bytov

040 Škoda vyplývajúca z vlastníctva obytného domu /kl. 051015/

050 Škoda spôsobená činnosťou obce /kl. 051006/ počet obyvateľov:

* Poistená je len škoda vyplývajúca z prevádzky priestorov poisteného vrátane škôd na prenajatej nehnuteľnosti v rozsahu VPP.

Územná platnosť: [Slovenská republika C]Slovenská republika a Česká republika 2Európa
Poistené činnosti re do•ednané oistenie zodpovednosti za škodu)

- * Prípravné práce k realizácii stavby
- * Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
- * Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

- * Finančné škody
- * Veci prevzaté, vnesené a odložené
- * Škody na prepravovanej zásielke
- * Škody spôsobené vadným výrobkom

Regresné nároky
Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní

Pripoistenia

Počet bytov

[8 Balík pripoistení, vrátane škôd spôsobených vadným výrobkom: anie g áno

- * Regresné nároky sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
- * Škody na životnom prostredí

Škody na životnom prostredí /kl. 051004/
Finančné škody /kl. 051012/

E] Veci prevzaté, vnesené a odložené /kl. 051001 /	35 000,- €
E] Škody na prepravovanej zásielke [kl. 051002/ Škody spôsobené vadným výrobkom /kl.	10 000,- € 10 000,- €
Zodpovednosť štatutárov /kl. 051018/	20 000,- €
C] Prevádzkovanie stajne s koňmi /kl. 051009/ Pripoistenie krížovej zodpovednosti vlastníkov bytov a nebytoých priestorov	20 000,- € 1 000 000,- €
Limit plnenia Ročné na krytie poistných rizík	

Popis Úrobov pre poistenie škôd spôsobených vodným výrobkom (ak priestor nepostačuje uveďte zoznam v samostatnej prílohe)
stavba, stavebné práce

Spoluúčasť: 10%, min. 30,- € Ľ 50,- € 8150,-€ 13300,-€ [3600,-€
Ročné poistné na krytie rizík pred zľavou: Ročné poistné na krytie rizík so zľavou: 524,40 €

Číslo návrhu	strana: 3/4
81 00079056	Firma & Ochrana

Ročné poistné na krytie rizík:	524,40 €
Daň z poistenia (8 %):	41,95€
Poistné za poistné obdobie vrátane dane:	566,35 €
Splátka poistného vrátane dane:	566,35 €

ZAZNAMENANÉ VYJADRENIA POISTNÍKA

Súhlas s marketingovou komunikáciou

Udeľujem výslovný súhlas, s použitím mojich kontaktných informácií v rozsahu meno a priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa a mobilné telefónne číslo za účelom telefonického oslovovania s ponukami poistných produktov a iných produktov a služieb Spoločnosti UNIQA poisťovňa, a.s. alebo ich zmeny.

Udeľujem výslovný súhlas, s použitím mojich kontaktných informácií v rozsahu meno a priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa a mobilné telefónne číslo za účelom zasielania ponúk poistných a iných produktov a služieb tretích strán, ktoré Spoločnosť UNIQA poisťovňa, a.s. sprostredkúva.

Súhlas/y udeľujem na dobu trvania zmluvného vzťahu medzi mnou a UNIQA poisťovňou, a.s. a 5 rokov po jeho ukončení alebo do odvolania súhlasu.

Odmietam používanie mojich kontaktných informácií pre účely priameho marketingu elektronickou poštou, v zmysle zákona Č. 351 /2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Spoločnosť UNIQA získava a spracúva vyššie uvedené osobné údaje na základe súhlasu. Súhlas udeľujem dobrovoľne, pričom beriem na vedomie, že každý z udelených súhlasov môžem kedykoľvek odvolať písomne, resp. zaslaním e-mailu alebo listu na kontaktnú adresu Spoločnosti UNIQA, ústne na pobočke Spoločnosti UNIQA alebo telefonicky, a to bez akýchkoľvek nákladov a následkov vo vzťahu k existujúcim alebo budúcim zmluvným vzťahom medzi mnou a Spoločnosťou UNIQA.

Odvolaním súhlasu však nie je dotknutá zákonnosť spracúvania mojich osobných údajov vychádzajúca z udeleného súhlasu pred jeho odvolaním. Po odvolaní súhlasu Spoločnosť UNIQA zastaví akékoľvek spracovateľské činnosti týkajúce sa osobných údajov spracúvaných na základe súhlasu, Odvolanie tohto súhlasu však neznamená, že by Spoločnosť UNIQA musela zmať osobné údaje, ktoré spracúva pre účel plnenia zmluvy uzatvorenej so mnou alebo na základe iného právneho titulu.

Informácie o ďalších právach dotknutej osoby

Mám právo požadovať od Spoločnosti UNIQA prístup k mojim osobným údajom, ich prenos k inému prevádzkovateľovi, opravu alebo výmaz, prípadne obmedzenie spracúvania.

Spoločnosť UNIQA poskytuje podrobné informácie o právach dotknutých osôb a možnostiach, ako ich uplatniť v osobitnom dokumente a takisto na webových stránkach Spoločnosti UNIQA.

Automatizované rozhodovanie

Osobné údaje, ktoré je Spoločnosť UNIQA oprávnená spracúvať na základe tohto môjho súhlasu, nebudú použité pre účely rozhodovania výlučne na báze automatizovaného spracovania ani profilovania.

Sprostredkovatelia a príjemcovia osobných údajov, prenos osobných údajov do tretích krajín

Spracúvanie mojich osobných údajov vykonáva Spoločnosť UNIQA, osobné údaje však pre Spoločnosť UNIQA môžu spracúvať aj vybraní sprostredkovatelia, ktorých aktuálny zoznam je uvedený na webových stránkach Spoločnosti UNIQA. Každý sprostredkovateľ musí poskytovať dostatočné a vierohodné záruky technického a organizačného zabezpečenia ochrany vyššie uvedených osobných údajov. Spracúvanie vyššie uvedených osobných údajov sa vykonáva v technicky aj fyzicky zabezpečených elektronických informačných systémoch.

Prístup k osobným údajom môžu mať spoločnosti zo skupiny UNIQA, ďalej môžu byť osobné údaje za určitých podmienok sprístupnené Štátnym orgánom (súdom, políciou, notárom, orgánom finančnej správy, Národnej banke Slovenska a pod. v rámci

Číslo návrhu

strana: 4/4

8100079056

Firma & Ochrana

vykonu ich zákonných právomocí) alebo ich Spoločnosť UNIQA môže priamo poskytnúť iným subjektom v rozsahu stanovenom osobitným predpisom. Aktuálny zoznam príjemcov osobných údajov je uvedený na webových stránkach Spoločnosti UNIQA.

Osobné údaje môžu byť prenášané na spracovanie v rámci Európskej únie, resp. Európskeho hospodárskeho priestoru (napr. sprostredkovateľom, zaistovňami alebo spoločnosťami zo skupiny UNIQA). V súlade s právnymi predpismi môžu byť osobné údaje prenášané aj do krajín mimo Európskej únie, resp. Európskeho hospodárskeho priestoru.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa a dozorného orgánu

V prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracúvaním mojich osobných údajov sa môžem obrátiť na zodpovednú osobu alebo priamo na Spoločnosť UNIQA alebo so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, (email: statny.dozor@pdp.gov.sk <https://dataprotection.gov.sk>).

VYHLÁSENIA POISTNÍKA A POISTITEĽA

Vyhlásenie poistníka:

Prílohami tohto návrhu poistnej zmluvy sú klauzuly, s ktorými bol poistník oboznámený a svojim podpisom potvrdil ich prevzatie:

051001, 051002, 051003, 051004, 051012

Svojim podpisom potvrdzujem, že pred podpisom tohto návrhu som bol podrobne oboznámený s písomnými vyhotoveniami všeobecných poistných podmienok, zmluvných podmienok (ďalej len podmienky), ktorými sa poistenie dojednané podľa tohto návrhu riadi a súhlasím s nimi; uvedené podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy. Svojim podpisom potvrdzujem pravdivosť, aktuálnosť a úplnosť všetkých údajov vrátane osobných údajov uvedených v návrhu a žiadam o uzatvorenie/zmenu poistenia v rozsahu tohto návrhu. Zároveň potvrdzujem, v čase pred podpisom návrhu poistnej zmluvy, prevzatie písomných podmienok alebo ich prevzatie elektronickou poštou. Beriem na vedomie, že podmienky v písomnej forme sú k dispozícii na verejne dostupnej internetovej stránke poisťiteľa www.unika.sk, ako aj na pobočkách, resp. obchodných miestach poisťiteľa.

Ochrana osobných údajov - Vyhlásenia poistníka

2016/679 O ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) spracovávajú moje osobné údaje v rozsahu stanovenom v poisťnej zmluve v rámci činností v sektore poisťovania a činností súvisiacich s poisťovacou a zaistovacou činnosťou, a to po dobu nevyhnutne potrebnú na zabezpečenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu založeného na základe poisťnej zmluvy. Spracúvanie mojich osobných údajov je v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov potrebné na plnenie tejto poisťnej zmluvy. Beriem na vedomie, že moje osobné údaje môžu byť poskytnuté aj iným subjektom podnikajúcim v oblasti poisťovania, zaistenia a bankovníctva. Vyhlasujem, že za účelom uzavretia tejto poisťnej zmluvy som pri poskytnutí svojich osobných údajov poisťiteľovi UNIQA poisťovňa, a.s. bol/a dostatočne a zrozumiteľne informovaný/á o svojich právach vyplývajúcich zo spracúvania mojich osobných údajov, o prenose mojich osobných údajov do tretích krajín, o povinnosti osobné údaje poskytnúť v súvislosti so zákonnými alebo zmluvnými požiadavkami, ako aj o ďalších relevantných skutočnostiach obsiahnutých v dokumente označenom ako "Informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov", ktorého jedno vyhotovenie som osobne alebo elektronickou poštou prevzal/a. Beriem na vedomie, že aktuálna verzia "Informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov" je dostupná na ktoromkoľvek zastúpení UNIQA poisťovňa, a.s. a na webovom sídle www.uniga.sk.

Bez ohľadu na všetky ostatné ustanovenia tejto poisťnej zmluvy, poskytnie poisťiteľ poisťnú ochranu a poisťné plnenie alebo iné plnenie z poisťnej zmluvy iba v prípade, ak takýto postup nie je v rozpore so žiadnymi ekonomickými, obchodnými alebo finančnými sankciami a/alebo embargami Bezpečnostnej rady OSN, Európskej únie alebo akýmkoľvek ustanoveniami vnútroštátnej legislatívy či legislatívy Európskej únie, ktorá sa uplatňuje na účastníkov poisťného vzťahu založeného touto poisťnou zmluvou. Toto ustanovenie sa vzťahuje aj na ekonomické, obchodné alebo finančné sankcie a/alebo embargá vydané Spojenými štátmi americkými alebo inými krajinami, pokiaľ nie sú v rozpore s legislatívou Európskej únie alebo vnútroštátnou legislatívou vzťahujúcou sa na účastníkov poisťného vzťahu založeného touto poisťnou zmluvou. Ustanovenia tejto poisťnej zmluvy sa rovnako vzťahujú aj na zaistné zmluvy.

Prešove 2.2 2021 Kij

474

Vyhlasujem, že som ako zástupca poisťiteľa zaznamenal na základe informácií poistníka j avky a potreby, finančnú situáciu ako aj jeho skúsenosti a znalosti týkajúce sa poistenia. Na základe týchto informácií v ý produkt, ktorý má záujem uzatvoriť poistník je pre poistníka vhodný. =inance, s.r.o. Jarková 1 • 080 01 Prešov Poisťiteľ tento návrh prijíma, čím je poistná zmluva platne uzavretá, respektive navrhová15WR"Ře mfinance.eu905 053

Prešove 2.2.2021 AM Finance,
s.r.o. dňa

üeno oöcrl•oäi zätupcu poistiteľa Podpi obcfiod. zäiupcu pois a