

Zmluva na výkon stavebného dozoru

uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov , a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej iba „Zmluva“)

Objednávateľ:

Obec Slovenská Kajňa

Sídlo: Hlavná ulica 4/6, 094 02 Slovenská Kajňa
Zastúpený: Bc. Lenka Hierzer Štiber, starostka obce
IČO: 00332852
DIČ: 2020630502
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s.
IBAN : SK18 0200 0000 0016 4582 0254

Poskytovateľ:

JUTOM s.r.o.

Sídlo: Boženy Němcovej 287/7, 966 22 Lutila
Zapísaný v: OR OS Banská Bystrica, Oddiel: Sro, vložka číslo: 21607/S
Zastúpená: Juraj Kubík
Osoba oprávnená rokovať
vo veciach zmluvných Juraj Kubík
vo veciach technických Juraj Kubík
IČO: 46 518 533
DIČ: 2023439209
IČ DPH: SK2023439209
Bankové spojenie: ČSOB, a.s.
IBAN: SK31 7500 0000 0040 1909 4287

PREAMBULA

- 1.1** Podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy o poskytnutí služieb je výsledok obstarávania na predmet zákazky: Zabezpečenie služieb Stavebného dozoru pre stavbu „Zmena zdroja vykurovania na ZŠ Slovenská Kajňa s využitím aerotermálnej energie“.

Článok 1

PREDMET ZMLUVY

- 1.1** Poskytovateľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa zabezpečí výkon stavebného pre zákazku „Zmena zdroja vykurovania na ZŠ Slovenská Kajňa s využitím aerotermálnej energie“ v súlade s projektovou dokumentáciou a prílohou č. 1 tejto Zmluvy.
- 1.2** Poskytovateľ predloží Objednávateľovi, v deň podpisu tejto Zmluvy fotokópiu platného Osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon stavebného dozoru.
- 1.3** Poskytovateľ sleduje, či sa stavba uskutočňuje v súlade s platnými technickými normami, právnymi predpismi a so Zmluvou o dielo účinne uzatvorenou medzi Objednávateľom a úspešným uchádzačom (ďalej ako „Zhotoviteľ“) verejného obstarávania zákazky s názvom „Zmena zdroja vykurovania na ZŠ Slovenská Kajňa s využitím aerotermálnej energie“ (ďalej ako „Zmluva o dielo“).
- 1.4** Poskytovateľ je oboznámený so Zmluvou o dielo vopred a jedno vyhotovenie Zmluvy o dielo mu bude odovzdané pri podpise tejto zmluvy.
- 1.5** Objednávateľ sa zaväzuje, že za vykonávanie kontrolnej činnosti uhradí Poskytovateľovi dohodnutú odmenu podľa článku 5 a poskytne mu dojednané spolupôsobenie podľa článku 7 Zmluvy.

Článok 2

ROZSAH PREDMETU ZMLUVY

- 2.1** Rozsah činností Poskytovateľa sú definované v prílohe č. 1 tejto zmluvy.

Článok 3

VYKONÁVANIE STAVEBNÉHO DOZORU

- 3.1** Stavebný dozor bude vykonávaný priamo na stavbe podľa potreby stavby.
- 3.2** Pri vykonávaní kontrolnej činnosti je Poskytovateľ povinný kontrolovať spôsob a postup uskutočňovania stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, v súlade s nariadením vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a súvisiacich predpisov.
- 3.3** Pri vykonávaní kontrolnej činnosti je Poskytovateľ povinný kontrolovať dodržiavanie projektovej dokumentácie, všeobecne záväzných právnych predpisov, technických noriem a dojednaní Zmluvy o dielo a tejto Zmluvy. Poskytovateľ sa bude riadiť východiskovými

podkladmi objednávateľa a dohodami zmluvných strán. Poskytovateľ je oprávnený a povinný urobiť príslušné zápisy do protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.

Článok 4

LEHOTY PLNENIA ZÁVÄZKOV

- 4.1 Poskytovateľ sa zaväzuje, že kontrolnú činnosť, dojednanú podľa článku 1 a článku 2 tejto zmluvy, bude vykonávať v čase od odovzdania staveniska stavby až do riadneho ukončenia kolaudačného konania stavby.
- 4.2 Predpokladaná lehota výkonu činnosti stavebného dozoru je odo dňa prevzatia staveniska zhotoviteľom v súlade so Zmluvou o dielo až do riadneho ukončenia kolaudácie stavby.

Článok 5

CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že cena za poskytnuté služby je stanovená dohodou v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších právnych predpisov a predstavuje bez DPH 4 379,17 €, DPH predstavuje sumu 875,83 € a cena predmetu zmluvy s DPH, ktorú sa Objednávateľ zaväzuje Poskytovateľovi uhradiť predstavuje sumu 5 255,00 €. Zmluvné strany prehlasujú, že takto stanovená cena je záväzná pre obidve zmluvné strany. V tejto cene sú zahrnuté a zohľadnené všetky vynaložené náklady Poskytovateľa.
- 5.2 Objednávateľ je povinný za poskytnuté služby zaplatiť Poskytovateľovi dohodnutú cenu.
- 5.3 Fakturovať je možné aj jednotlivo za vykonané služby, v dvojmesačných intervaloch, po ich obojstrannom potvrdení. Splatnosť faktúry je do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi a to po protokolárnom prevzatí. Súčasťou faktúry bude obojstranne potvrdený doklad o vykonaní služieb vo forme protokolu.
- 5.4 V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle platných právnych predpisov, alebo k nej nebudú priložené doklady dohodnuté zmluvnými stranami, je Objednávateľ oprávnený túto vrátiť Poskytovateľovi na doplnenie. V takomto prípade začne nová lehota splatnosti plynúť po doručení opravenej alebo doplnenej faktúry objednávatelovi. Faktúra musí obsahovať aj Identifikátor žiadosti o NFP a názov projektu. Ak Poskytovateľ neuvedie vo faktúre ktorýkoľvek požadovaný údaj je to dôvod na vrátenie faktúry bez jej uhradenia a bez následkov z omeškania. Nová lehota splatnosti začne plynúť až po preukázateľnom doručení novej faktúry do sídla Objednávateľa.
- 5.5 Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude bez nároku na úroky z omeškania rešpektovať podmienky poskytovania finančných prostriedkov Objednávateľovi (prijímateľovi NFP) systémom dohodnutým v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP.

Článok 6

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A NÁHRADA ŠKODY

- 6.1** Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať kontrolnú činnosť riadne a včas, v súlade s podmienkami ustanovenými v tejto zmluve a v súlade s platnou legislatívou.
- 6.2** Poskytovateľ je povinný postupovať pri vykonávaní kontrolnej činnosti s odbornou starostlivosťou. Činnosť na ktorú sa zaviazal, je povinný uskutočňovať podľa pokynov Objednávateľa (ktoré musia byť v súlade s platnými predpismi a normami) a v súlade s jeho záujmami, ktoré poskytovateľ pozná alebo musí poznať. Poskytovateľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od Objednávateľa a ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ich nevhodnosť Objednávateľa upozornil a Objednávateľ na ich použitie trval.
- 6.3** Poskytovateľ zodpovedá za škodu na veciach prevzatých od Objednávateľa na výkon kontrolnej činnosti. Poskytovateľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi v súvislosti s výkonom kontrolnej činnosti, ak kontrolná činnosť nebola vykonávaná s odbornou starostlivosťou, riadne, alebo včas.

Článok 7

OSTATNÉ USTANOVENIA

- 7.1** Zmluva sa uzatvára za účelom zabezpečenia kvalitnej, profesionálnej, komplexnej a v prospech Objednávateľa vykonávanej činnosti stavebného dozoru podľa článkov 1 a 2 tejto zmluvy tak, aby bola dodržaná lehota realizácie stavby.

Článok 8

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 8.1** Neoddeliteľnými prílohami tejto zmluvy sú:
Príloha č. 1: Špecifikácia a rozsah predmetu zmluvy
Príloha č. 2: Projektová dokumentácia na CD
- 8.2** Táto zmluva je uzavretá jej podpisom oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa v súlade s § 5a zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a podľa § 47a zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení.
- 8.3** Poskytovateľ je povinný strpieť výkon kontroly /auditu/ overovania súvisiaceho s dodaním predmetu zákazky a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti predmetnej Zmluvy o poskytnutí NFP vykonávaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EU oprávnenými osobami, ktorými sú:
- a) Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby,
 - b) Útvár vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,

- d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/audit,
- e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
- f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- h) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
- 8.4 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe požiadavky Objednávateľa v súlade s požiadavkami príslušných riadiacich a kontrolných orgánov predloží Objednávateľovi akýkoľvek doklad súvisiaci s predmetom tejto zmluvy a poskytne akúkoľvek súčinnosť pre dosiahnutie účelu tejto zmluvy.
- 8.5 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od nadobudnutia jej účinnosti do riadneho ukončenia kola dačného konania stavby.
- 8.6 Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
- 8.7 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dve si ponechá Objednávateľ a dva Poskytovateľ.
- 8.8 Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú na základe svojej slobodnej vôle, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

za Poskytovateľa

za Objednávateľa

v LUTILE dňa 23.3.2021

v Slovenskej dňa 06 APR. 2021

 **JUTOM s.r.o.**
B. Nemcovej 287/7, Lutilla 966 22
IČO: 46518533 IČ DPH: SK2023439209
N. W. W. I. H. T. O. M. S. K.



Číslo dožiadania : el-21876/2018/S

VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA

Okresného súdu Banská Bystrica
k dátumu 11.04.2018

Oddiel: **Sro**
Vložka číslo: 21607/S

I. Obchodné meno

JUTOM s.r.o.

II. Sídlo

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Boženy Němcovej 287/7

Názov obce: Lutila

PSČ: 966 22

Štát: Slovenská republika

III. IČO: 46 518 533

IV. Deň zápisu: 09.02.2012

V. Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

VI. Predmet podnikania (činnosti)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
4. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
5. Prípravné práce k realizácii stavieb
6. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
7. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
8. Prenájom hnutelných vecí
9. Výkon činnosti stavbyvedúceho
10. Výkon činnosti stavebného dozoru

VII. Štatutárny orgán: konateľ

Meno a priezvisko: Juraj Kubík

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Boženy Němcovej 287/7

Názov obce: Lutíla

PŠČ: 966 22

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia: 07.09.1983

Rodné číslo: 830907/8371

Vznik funkcie: 09.02.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným:

Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne.

VIII. Spoločníci

Meno a priezvisko: Juraj Kubík

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Boženy Němcovej 287/7

Názov obce: Lutíla

PŠČ: 966 22

Štát: Slovenská republika

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR

Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR


IX. Výška základného imania

5 000,000000 EUR

X. Rozsah splatenia základného imania

5 000,000000 EUR

Výpis zo dňa 11.04.2018



Osvedčovací doložka

Osvedčujem, že tento listinný dokument vznikol zaručenou konverziou z elektronickej do listinnej podoby podľa § 35 ods. 1 písm. a) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 275/2014 Z. z. o zaručenej konverzii

Údaje novovzniknutého dokumentu v listinnej forme

Počet listov

Počet neprázdnych strán

Formát papiera

- ☒ Dokument obsahuje prostriedky autorizácie alebo časovú pečiatku
- ☐ Dokument neobsahuje prostriedky autorizácie ani časovú pečiatku

Autorizačné prvky pôvodného dokumentu v elektronickej forme

Autorizácia pôvodného elektronického dokumentu

Stav autorizácie

Čas autorizácie

Čas overenia autorizácie

Miesto autorizácie

Osoba, ktorá autorizáciu vykonala

Identifikátor

Zastupujúca

Mandát

Časová pečiatka pripojená k prostriedku autorizácie

Stav časovej pečiatky

Čas vystavenia časovej pečiatky

Vydavateľ časovej pečiatky

Čas overenia časovej pečiatky

Údaje o zaručenej konverzii

Evidenčné číslo záznamu o zaručenej konverzii

SP-11-04-2018-001813

Dátum a čas vykonania zaručenej konverzie

11.04.2018 13:48:09

Hodnota elektronického odtlačku pôvodného elektronického dokumentu

wdEizAbeyHYcHGNpoYsEE/IOOglwHXVVdA16pa3yQ3k=

Funkcia použitá pre výpočet elektronického odtlačku

SHA-256

Zaručenú konverziu vykonal *

IČO

36631124

Názov právnickej osoby

Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
OR OS BB, oddiel Sa, vložka č. 803/S

Meno

Martina

Priezvisko

Šalkovská

Funkcia alebo pracovné zaradenie

zamestnanec pošty

*) Ak bola zaručená konverzia vykonaná automatizovaným spôsobom, tieto údaje sa neuvádzajú.

Podpis a pečiatka

2 / 2

SLOVENSKÁ POŠTA
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica
920



Slovenská komora stavebných inžinierov

Osvedčenie

o vykonaní odbornej skúšky

Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčuje, že

Ing. Bernard Kubík

550515/6943

rodné číslo

podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch
a autorizovaných stavebných inžinierov v znení zákona č. 236/2000 Z. z.
vykonal odbornú skúšku pre činnosť

stavebný dozor

s odborným zameraním

Pozemné stavby

Inžinierske stavby - vodohospodárske stavby, potrubné, potrubné a iné líniové stavby

s evidenčným číslom **03926*10-23-24***

Oprávnenie splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe
podľa § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov.

22.5.2002
Dátum vydania




Ing. Ján Kysel
Predseda SKSI



OKRESNÝ
ÚRAD
ŽIAR NAD HRONOM

odbor živnostenského podnikania
Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad
Hronom

OU-ZH-OZP-2017/011744-2
č. živnostenského registra 680-16698

V Žiari nad Hronom 29. 09. 2017

OSVEDČENIE

o živnostenskom oprávnení


Obchodné meno: **JUTOM s.r.o.**
Právna forma: **Spoločnosť s ručením obmedzeným**
Sídlo: **Boženy Němcovej 287/7, 966 22 Lutilla**
Pridelené IČO: **46 518 533**

na vykonávanie živnosti

- Výkon činnosti stavbyvedúceho**
Vznik živnostenského oprávnenia: 29. 09. 2017
- Výkon činnosti stavebného dozoru**
Vznik živnostenského oprávnenia: 29. 09. 2017


Osvedčenie o živnostenskom oprávnení vydané na základe § 66b ods. 1 a podľa § 47 ods. 1 v spojení s § 47 ods. 4 v súlade s § 10 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.




vedúca odboru




6 22
9209
s k



Referencie stavebného dozoru

1. Ing. Michal Korgo – RD Slaská diely (novostavba)
 - Realizácia dozoru novostavby RD, zdroj tepla tepelné čerpadlo, podlahové kúrenie
 - Hodnota zákazky (vykurovanie) cca 25 000,00 €
 - Ing. Korgo 0902/721 865
2. Reštaurácia Zlatý Sivoň – Kremnica
 - Stavebný dozor pre komplexnú rekonštrukcia budovy reštaurácie aj s kompletnou výmenou vykurovania plynom, doplnenie rekuperácie a klimatizácie
 - Hodnota zákazky (vykurovanie) cca 63 500,00 €
 - P. Stanček 0903/538 338
3. Agro Jasenie – Jasenie
 - Rekonštrukcia budovy Agro Jasenie po požari. V rámci sanácie bola vykonaná komplexná rekonštrukcia vykurovania na plyn
 - Hodnota zákazky (vykurovanie) cca 75 000,00 €
 - Marián Bruchter 0940/806 010
4. Ing. Michaela Fárová – RD Žiar nad Hronom (novostavba)
 - Realizácia dozoru novostavby RD, zdroj tepla tepelné čerpadlo, podlahové kúrenie, rekuperácia, stropného chladenia
 - Hodnota zákazky (vykurovanie) cca 48 000,00 €
 - Ing. Michaela Fárová 0905/868556
5. Zdenka Odzganová – Novostavba RD Vlkanová
 - Stavebný dozor pri výstavbe RD vrátane tepelného čerpadla a podlahového vykurovania
 - Hodnota zákazky zdroj + vykurovania 21 000 €
 - Otto Odzgan 0907/744500

Bc. Juraj Kubík
Konateľ spoločnosti



Špecifikácia a rozsah predmetu zmluvy:

Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb Stavebného dozoru pre stavbu
ZMENA ZDROJA VYKUROVANIA NA ZŠ SLOVENSKÁ KAJŇA S VYUŽITÍM AEROTHERMÁLNEJ ENERGIE

Dĺžka realizácie stavby: 119 dní

Výška nákladov stavby: 198 921,33 tis. € bez DPH

Predpokladaná dĺžka poskytovania služby: Dĺžka realizácie stavby + čas do ukončenia kolaudácie stavby cca 5mesiacov

1. Zabezpečenie inžinierskej činnosti v štádiu realizácie stavby a výkon stavebného dozoru stavby:

- odovzdanie stavenísk Zhotoviteľovi stavebnej časti stavby a zabezpečenie zápisu o odovzdaní,
- dodržiavanie podmienok stavebného povolenia a opatrení štátneho stavebného dohľadu po dobu realizácie stavby,
- starostlivosť o systematické doplňovanie dokumentácie, podľa ktorej sa stavba realizuje a evidencia dokumentácie dokončených častí stavby, dohliadnutie spracovania dokumentácie pre archiváciu podľa požiadaviek objednávateľa
- odsúhlasovanie dodatkov a zmien projektu, ktoré nezvyšujú náklady stavebného objektu alebo prevádzkového súboru, nepredlžujú lehotu výstavby a nezhoršujú parametre stavby. Ostatné dodatky a zmeny predkladať s vlastným vyjadrením Obstarávateľovi, pre všetky tieto zmeny pripraviť dokumentáciu aby mohla byť odsúhlasená príslušným orgánom nakoľko sa jedná o finančné prostriedky z Európskej únie
- kontrola vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovacích podkladov a faktúr, ich súlad s podmienkami zmlúv a ich predkladanie Obstarávateľovi,
- spolupráca s pracovníkmi Obstarávateľa a pracovníkmi generálneho dodávateľa pri zabezpečovaní súladu realizovaných prác a dodávok s projektom,
- kontrola stavebného denníka a zápisov v ňom, kontrola kvality prác, preberanie zakrývaných konštrukcií, postupu prác podľa časového plánu stavby a zmlúv a upozornenie Zhotoviteľa na nedodržanie termínov, vrátane prípravy podkladov pre uplatňovanie majetkových sankcií,
- príprava podkladov pre odovzdanie a prevzatie dokončenej časti stavebnej alebo technologickej časti stavby a zabezpečenie odovzdania a prevzatia dokončených častí stavby Obstarávateľom,
- organizačné zabezpečenie kontrolných a operatívnych porád vrátane vyhotovení pozvánok a zápisov z týchto porád,
- kontrola dodržiavania projektu s prihliadnutím na podmienky určené stavebným povolením a rozhodnutiami verejnoprávných orgánov,
- posudzovanie návrhov Zhotoviteľa stavby na zmeny a odchýlky v častiach projektov spracovaných Zhotoviteľom z pohľadu dodržania technicko-ekonomických parametrov stavby, dodržania lehôt výstavby, prípadne ďalších údajov a ukazovateľov.

2. Zabezpečenie inžinierskej činnosti v závere prác:

- zavedenie systému pre konečné preberanie. Zostavenie požiadaviek na konečné preberanie jednotlivých súborov prác. Klasifikovanie závad a nedorobkov a riadenie ich odstraňovania. Odporúčania Obstarávateľovi pre konečné prebratie prác,
- poskytovanie poradenských služieb pri reklamáciách počas výstavby a preberaní prác s cieľom minimalizovať alebo celkom eliminovať spory. Vedenie záznamov o reklamáciách a ich vyhodnocovanie,
- kontrola pri odstraňovaní závad a nedorobkov zistených pri preberacom a odovzdávacom konaní v dohodnutých termínoch,
- spolupráca s Obstarávateľom na konečnom vyúčtovaní stavby,
- účasť na kolaudačnom konaní,
- spolupráca s Obstarávateľom pri uplatňovaní požiadaviek vyplývajúcich z kolaudačného konania stavby.

3. Zabezpečenie činnosti koordinátor BOZP:

- výkon kontroly bezpečnosti práce na jednotlivých úsekoch stavby, návrhoch na nápravu a prípadných odporúčaníach v prípade zistenia nedostatkov,
- upozornení Obstarávateľa a Zhotoviteľa stavby v prípade zistenia nesúlady medzi skutkovým stavom a právnymi predpismi SR upravujúcimi zásady bezpečnosti pri práci a odporúčenie zjednania nápravy,
- poskytovanie odborných konzultácií a doporučení týkajúcich sa požiadaviek na zaistenie bezpečnej a zdraviu neohrozujúcej práce,
- spracovanie požiadaviek na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a udržiavacích prácach a spracovanie Plánu BOZP na stavenisku,
- zabezpečiť, aby Plán BOZP obsahoval primerane povahe a rozsahu stavby a miestnym a prevádzkovým podmienkam staveniska údaje, informácie a postupy spracované s podrobnosťami nevyhnutnými pre zaistenie bezpečnej a zdraviu neohrozujúcej práce a aby bol odsúhlasený záväzok k jeho dodržovaniu a podpísaný všetkými ďalšími zhotoviteľmi a všetkými subdodávateľmi, pokiaľ sú v čase spracovania plánu známi, pokiaľ nie, zaistí súhlas a podpis zhotoviteľa dodatočne,
- sledovať, či zhotovitelia dodržia Plán BOZP a prejednávať s nimi prijatie a dodržanie termínov k náprave zistených nedostatkov,
- vykonávať zápisy do stavebného denníka o zistených nedostatkoch pri dodržiavaní bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na stavenisku, na ktoré preukázateľne upozornil zhotoviteľa a ďalej zapisovať údaje o tom, či a akým spôsobom boli tieto nedostatky odstránené,
- koordinovať spoluprácu zhotoviteľov alebo osôb nimi poverených pri prijímaní opatrení k zaisteniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci so zreteľom na povahu stavby a na všeobecné zásady prevencie rizík a činností realizovaných na stavenisku, súčasne popri prípade v tesnej návaznosti, s cieľom chrániť zdravie fyzických osôb, zabráňovať pracovným úrazom a predchádzať vzniku chorobám z povolania,

- dávať podnety a na vyžiadanie zhotoviteľa odporučiť technické riešenia alebo opatrenia k zaisteniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre stanovenie pracovných a technologických postupov a plánovanie bezpečnej realizácie prác, ktoré sa s ohľadom na vecné a časové väzby pri realizácii stavby uskutočnia súčasne alebo na seba budú bezprostredne nadväzovať,
- sledovať realizáciu prác na stavenisku so zameraním na zistenie či sú dodržiavané požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, upozorňuje na zistené nedostatky a požaduje bez zbytočného odkladu zjednanie nápravy,
- kontrolovať zabezpečenie obvodu staveniska, vrátane vstupu a vjazdu na stavenisko s cieľom zamedziť vstupu nepovolaným fyzickým osobám,
- zúčastňovať sa kontrolnej prehliadky stavby, ku ktorej bol prizvaný stavebným úradom podľa zvláštného predpisu,
- vykonávať registráciu všetkých pracovných úrazov, ku ktorým došlo u zamestnancov generálneho zhotoviteľa v súvislosti so stavbou, ich vyšetrovanie a spracovanie návrhu na ich odškodnenie vrátane podnetov a prijímanie opatrení k náprave,
- zaistiť odborné preventívne kontroly staveniska v pravidelných termínoch /s ohľadom na realizáciu stavebných prác a na rizikovosť pri jednotlivých stavebných činnostiach/ vrátane účasti na kontrolnom dni stavby. Koordinačná a preventívna kontrola sa zameriava najmä na dodržiavanie platných právnych predpisov v oblasti BOZP, výsledok tejto kontroly bude súčasťou zápisu v elektronickej podobe z vykonanej kontroly staveniska.



JUTOM s.r.o.
B.Nemcovej 287/7, Lutla 966 22
IČ: SK2023439209
o m . s k

